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Раздел I. Инструкции Заявителям
A. Общие положения
	1. 
Объем Заявки  
	1.1 
В соответствии с Приглашением на предварительный квалификационный отбор, указанным в Разделе II «Информационная карта Заявки» (ИКЗ), Работодатель, как определено в ИКЗ, предоставляет настоящую Документацию для предварительного квалификационного отбора (ДПКО)  Заявителям, заинтересованным в подаче конкурсных предложений на выполнение работ, описанных в Разделе V «Объем работ». Число контрактов, название и идентификация каждого контракта и номер Международных конкурсных торгов (МКТ), соответствующих настоящему предварительному квалификационному отбору, указаны в ИКЗ.

	2. 
Источник финансиро-вания


	2.1 
Заемщик, или Получатель (далее по тексту «Заемщик»), указанный в ИКЗ, обратился за получением или получил финансовые средства (далее по тексту «средства») от Международного банка реконструкции и развития или Международной ассоциации развития (именуемые в дальнейшем «Банк») в счет стоимости проекта, указанного в ИКЗ. Заемщик намеревается использовать часть средств на надлежащие выплаты в рамках контракта (-ов), присужденных в результате торгов, для которых проводится данный предварительный квалификационный отбор.

	3. 
Коррупци-онная практика
	3.1 
Банк требует, чтобы Заемщик (включая бенефициаров займов Банка), а также Заявители, Участники торгов, Поставщики, Подрядчики и Консультанты, работающие по финансируемым Банком контрактам, соблюдали самые строгие нормы этики в процессе закупок и выполнения этих контрактов
. 
Проводя такую политику Банк:

(a)
Для целей данного положения дает следующие определения приведенным далее терминам:

(i)
«коррупционная практика»
 означает предложение, вручение, получение или вымогательство любой  вещи, имеющей стоимость, в целях оказания влияния на действия на другой стороны;

(ii) 
“практика мошенничества”
 означает любой случай ошибки, включая искажение фактов, которое умышленно или непреднамеренно вводит в заблуждение сторону с целью получения финансовой или другой выгоды или во избежание выполнения обязательств;

(iii)
“практика сговора”
 означает договоренность между двумя и более сторонами  с целью достижения ненадлежащей (дурной) цели, включая влияние на действия другой стороны;
(iv)
“практика принуждения”
 означает нанесение ущерба или вреда или угрозы о нанесении вреда или ущерба напрямую или косвенно любой стороне или имуществу стороны в целях оказания влияния на действия на стороны;

(v)
"практика препятствования" означает:
(aa)
преднамеренное уничтожение, фальсификация, изменение или сокрытие доказательств, существенных для расследования или ложные заявления в адрес лиц, занимающихся расследованием с целью затруднить расследование Банком обвинений в коррупции, мошенничестве, сговоре или принуждении; и/или угрозы в адрес любой стороны с целью препятствовать раскрытию информации, существенной для расследования, или самому расследованию; или
(bb)
действия, направленные на то, чтобы затруднить проведение Банком проверки и аудита, предусмотренных в соответствии с п. 3.1 (е) ниже;
(b)
отвергнет предложение о присуждении контракта, если установит, что Участник торгов, рекомендуемый на присуждение контракта, был замешан в коррупции или подлоге при участии в конкурсе на получение указанного контракта;
(c)
в любой момент отменит часть средств займа, предназначенную для контракта, если обнаружит, что представители Заемщика или бенефициара займа применяли практику коррупции,  мошенничества, сговора или принуждения во время закупок или работ по контракту в случае, если Заемщик вовремя не предпринял должных мер, удовлетворительных для Банка, для борьбы с такими действиями;

(d)
объявит, что фирма или отдельное лицо не имеет права на получение контракта, финансируемого Банком, в течение неопределенного или указанного периода времени, если установит в какой-либо момент времени, что фирма, прямо или через посредника, была замечена в коррупции или подлоге при проведении конкурса на присуждение или в процессе исполнения контракта, финансируемого Банком; и
(e)
оставляет за собой право потребовать, чтобы в тендерную документацию и в контракты, финансируемые из средств займа Банка, было включено положение, в соответствии с которым участники тендера, поставщики, подрядчики и их субподрядчики позволяют Банку проводить проверки своих счетов, записей и другой документации, связанной с подачей заявки и выполнением контракта, а также проводить аудит аудиторам, назначенным Банком.

	4. 
Правомочные заявители
	4.1 Заявителями могут являться частные, общественные или   государственные юридические лица в соответствии с подпунктом 4.6 ИЗ, либо эти лица в любом сочетании, имеющие официальное  намерение заключить соглашение о создании совместного предприятия (СП) или являющиеся партнерами по совместному предприятию в рамках существующего соглашения.  При наличии СП, если иное не предусмотрено ИКЗ, все партнеры несут а) солидарную и единоличную ответственность, б) не должно быть ограничения по количеству партнеров.

	
	4.2 
Критерии правомочности, перечисленные в данном пункте 4 также применимы к Заявителю, включая стороны, образующие Заявителя, т.е. к предложенным субподрядчикам или поставщикам в отношении любой части контракта, включая сопутствующие услуги. 

	
	4.3 
Заявитель может иметь национальную принадлежность любой страны в соответствии с подпунктом 4.11. Заявитель считается имеющим национальную принадлежность страны, если Заявитель является гражданином или учрежден, инкорпорирован или зарегистрирован и осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями законов этой страны.

	
	4.4 
У Заявителей не должно возникать конфликта интересов. Заявители могут рассматриваться как имеющие конфликт интересов, если они участвовали в качестве консультанта в подготовке проекта или технических условий работ, которые являются предметом настоящего предварительного квалификационного отбора. В тех случаях, если фирма или фирма из одной и той же экономической или финансовой группы дополнительно к предоставлению консультационных услуг также имеет возможность производить или поставлять товары или выполнять работы, данная фирма или фирма из одной и той же экономической или финансовой группы обычно не может являться поставщиком товаров или работ, если она предоставляла консультационные услуги по  контракту, для которого проводится данный  предварительный квалификационный  отбор, за исключением случаев, когда может быть    подтверждено отсутствие значимой  степени совместного владения, влияния или контроля.

	
	4.5 
Заявитель подает только одно конкурсное предложение в ходе проведения одних и тех же торгов, либо единолично в качестве Участника торгов, либо в качестве партнера по совместному предприятию.  Ни одна из фирм не может быть субподрядчиком в ходе  одних и тех же торгов, если она  уже подала  конкурсное предложение единолично либо в качестве партнера по совместному предприятию. Если фирма выступает в качестве субподрядчика в каком-либо конкурсном предложении, , она может участвовать в более чем  одном предложении,  но только в данном качестве. В случае подачи Участником торгов более одного конкурсного предложения или участия более чем в одном  предложении, все предложения, поданные данным Участником подлежат дисквалификации.

	
	4.6
Фирма, объявленная Банком неправомочной в соответствии с руководством Банка по предотвращению и борьбе с мошенничеством и коррупцией в проектах, финансируемых из средств займов МБРР и кредитов МАР, подлежит дисквалификации. 

	
	4.7 
Фирма, объявленная Банком неправомочной в соответствии со Статьей 3 ИЗ на  дату подачи заявления или позже этой даты, подлежит дисквалификации. Банк утверждает перечень фирм и отдельных лиц, на которые были наложены санкции в соответствии с подпунктом 3.1 (с) и которые неправомочны участвовать в закупках, финансируемых Банком. Перечень регулярно обновляется; адрес приведен в ИКЗ.

	
	4.8 
Государственные субъекты страны Работодателя являются правомочными только в том случае, если они в состоянии подтвердить, что они обладают юридической и финансовой самостоятельностью и работают в рамках коммерческого права и что они не являются ведомствами, подчиненными  Работодателю.

	
	4.9 
Заявители не должны на момент конкурса иметь обязательства по выполнению декларации обеспечения тендера в стране Работодателя.

	
	4.10 
Заявители и все стороны, составляющие Заявителя, обязаны предоставить такое подтверждение своей постоянной правомочности к полному удовлетворению Работодателя, которое Работодатель может обоснованно потребовать. 

	
	4.11 
Фирмы правомочной страны могут быть исключены, если (a) законы или официальные постановления страны Заемщика запрещают поддерживать торговые отношения с данной страной, при этом Банк должен убедиться в том, что такое исключение не вредит эффективной конкуренции на поставку товаров или заключение контрактов на работы; или (b) в результате соблюдения решения Совета Безопасности ООН, принятого согласно Главе VII Устава Организации Объединенных Наций, страна Заемщика запрещает любой импорт товаров или заключение субподряд  на работы или услуги из этой страны или осуществление платежей лицам или субъектам хозяйствования этой страны. В разделе V, Правомочные страны, приведен перечень неправомочных стран в соответствии с подпунктом 4.11

	5. 
Приемле-мость товаров и сопутствующих услуг
	5.1 
Все товары и сопутствующие услуги, подлежащие поставке в рамках контракта и финансируемые Банком, должны иметь страной своего происхождения любую страну, определенную в разделе V, Правомочные страны.

	
	B. Содержание Документации для предварительного квалификационного отбора

	6. 
Разделы До-кументации для предва-рительного квалифика-ционного отбора
	6.1 
Документация для предварительного квалификационного отбора Заявителей (именуемая в дальнейшем «Документация  для предварительного квалификационного отбора») состоит из Частей 1 и 2, включающих все указанные ниже Разделы, и ее следует изучить совместно с любыми Дополнениями, изданными в соответствии со Статьей 8 ИЗ.
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	6.2 
«Приглашение к участию в предварительном квалификационном отборе», выпускаемое Работодателем, не является частью Документации для предварительного квалификационного отбора..

	
	6.3 
Работодатель не несет ответственности за полноту Документации для предварительного квалификационного отбора и дополнений к ней, если они не были получены непосредственно от Работодателя.

	
	6.4 
Предусматривается, что Заявитель изучит все инструкции, формы и условия, включенные в Документацию для предварительного квалификационного отбора, и предоставит полную информацию или документацию, необходимые в соответствии с Документацией для предварительного квалификационного отбора..

	7.
Разъяснение Документа-ции для пред-варительного квалифика-ционного отбора
	7.1
Потенциальный Заявитель, требующий каких-либо разъяснений в отношении Документации для предварительного квалификационного отбора, обязан обратиться к Работодателю в письменной форме по адресу Работодателя, указанному в ИКЗ. Работодатель должен письменно ответить на любой запрос, связанный с разъяснением документации, при условии получения им такого запроса не позднее, чем за четырнадцать (14) дней до истечения срока подачи Заявок. Работодатель должен разослать копии своего ответа всем Заявителям, получившим непосредственно от Работодателя Документацию для предварительного квалификационного отбора, включая объяснение сути вопросов, но без указания его источника. Если Работодатель сочтет необходимым внести поправки в Документацию для предварительного квалификационного отбора в результате данных разъяснений, он внесет их в соответствии с процедурой, изложенной в Статье 8 и в соответствии с положениями подпункта 17.2 ИЗ.

	8. 
Внесение поправок в Документа-цию для предвари-тельного квалифика-ционного отбора
	8.1
В любое время до истечения срока подачи заявок  Работодатель может внести поправки в Документацию для предварительного квалификационного отбора путем выпуска Дополнений.



	
	8.2
Любое выпущенное Дополнение является частью Документации для предварительного квалификационного отбора и все потенциальные Участники, получившие от Работодателя Документацию для предварительного квалификационного отбора, будут уведомлены в письменной форме. 



	
	8.3
Для того, чтобы предоставить потенциальным Заявителям достаточно времени  для учета Дополнений при подготовке своих заявок , Работодатель может, по своему усмотрению, отодвинуть конечный срок подачи заявок .

	
	C. Подготовка Заявок

	9. 
Стоимость Заявок  
	9.1 
Заявитель обязан нести все расходы, связанные с подготовкой и подачей Заявки. Работодатель не несет ответственности за эти расходы независимо от проведения или результатов процесса предварительного квалификационного отбора.

	10. 
Язык Заявки  


	10.1 
Заявка, а также вся корреспонденция и документация, связанные с предварительным квалификационным отбором, которыми обменялись Заявитель и Работодатель, должны быть написаны на языке, указанном в ИКЗ. Сопроводительная документация и печатная литература, являющиеся частью Заявки, могут быть составлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод определенных Разделов на язык, указанный в ИКЗ, и в этом случае в целях интерпретации Заявки  преимущество будет иметь переводной вариант.

	11. 
Документа-ция, входя-щая в Заявку
	11.1 
Заявка должна состоять из  следующих частей:

(a)
Заявление  на подачу Заявки  в соответствии со Статьей 12 ИЗ;

(b)
Документальные подтверждения правомочности участия Заявителя в предварительном квалификацион-ном отборе в соответствии со Статьей 13 ИЗ;

(c)
Документальные подтверждения, свидетельствующие о том, что Заявитель обладает квалификацией в соответствии со Статьей 14 ИЗ; и

(d) Любые иные документы, требуемые в соответствии с ИКЗ.

	12.
Заявление  на подачу Заявки

	12.1
Заявитель обязан подготовить Заявление  на подачу Заявки, используя Форму, приведенную в Разделе IV «Формы Заявки». Заполнение этой Формы должно быть произведено без каких-либо изменений ее формата.  

	13. Документы, подтвержда-ющие право-мочность Заявителя
	13.1 
С целью подтверждения своей правомочности в соответствии со Статьей 4 ИЗ Заявитель обязан заполнить декларации правомочности в Заявлении  на подачу Заявки  и Формы ELI 1.1 и 1.2, включенные в Раздел IV «Формы Заявки».

	14. Документы, подтвержда-ющие квали-фикацию Заявителя
	14.1 
С целью подтверждения своей квалификации, достаточной для выполнения контракта в соответствии с Разделом III «Критерии квалификационного отбора», Заявитель обязан предоставить информацию, требуемую в соответствии с информационными картами, включенными в Раздел IV «Формы Заявки».


	15. Подписание Заявки  и число копий 


	15.1 
Заявитель должен подготовить один комплект оригинала документов, входящих в Заявку в соответствии с указаниями Статьи 11 ИЗ и поставить на нем четкую отметку «ОРИГИНАЛ». Оригинал Заявки  должен быть отпечатан или написан несмываемыми чернилами и пописан лицом, должным образом уполномоченным ставить свою подпись от имени Заявителя. 

15.2 
Заявитель должен предоставить копии подписанного оригинала Заявки  в количестве, указанном в ИКЗ, и поставить на них четкую отметку «КОПИЯ». В случае любых расхождений между оригиналом и копиями преимущество будет иметь оригинал.

	
	D. Подача Заявок

	16. Опечатыва-ние и маркировка Заявок 


	16.1 
Оригинал и копии Заявки  должны быть вложены и запечатаны Заявителем в конверте, который должен:

(a) 
содержать имя и адрес Заявителя; 

(b) 
быть адресован Работодателю в соответствии с подпунктом 17.1 ИЗ; и

(c) 
содержать конкретные  идентификационные данные  данного процесса предварительного квалификационного отбора, указанные в подпункте 1.1 ИКЗ; 

	
	16.2 Работодатель не несет никакой ответственности за нерассмотрение любого конверта, который был доставлен в незапечатанном виде и не имел требуемой идентификации.

	17.
Конечный срок подачи Заявок 


	17.1 Заявители могут представлять заявки почтой или с нарочным. Когда это обозначено в ИКЗ, заявители имеют возможность представить свои заявки по электронной почте в соответствии с процедурами представления заявок в электронном виде\, указанными в ИКЗ.

	
	17.2 Работодатель может, по своему усмотрению, перенести конечную дату подачи Заявок  на более поздний срок путем внесения поправки в Документацию для предварительного квалификационного отбора в соответствии со Статьей 8 ИЗ, в этом случае действие всех прав и обязанностей Работодателя и Заявителей, определяемых предыдущим конечным сроком подачи Заявок, будет определяться продленным конечным сроком.

	18.
Опоздавшие Заявки  

	18.1 Любые заявки, полученные Работодателем после истечения последнего срока подачи заявок, указанного в соответствии со статьей 17 ИЗ, будут рассматриваться как это указано в ИКЗ.

	19. Вскрытие Заявок
	19.1
Любые специфические процедуры вскрытия заявок, поданных в электронном виде, если это позволено в соответствии с подпунктом 17.1, должны быть обозначены в ИКЗ. 

	
	E. Процедуры оценки Заявок  

	20.
Конфиден-циальность
	20.1
Данные, касающиеся оценки Заявок, и рекомендации по предварительному  квалификационному отбору не подлежат разглашению Заявителям или иным лицам, которые официально не связаны с этим процессом, до момента рассылки уведомлений всем Заявителям о результатах предварительного  квалификационного  отбора.

	
	20.2
С даты конечного срока подачи Заявок  до времени уведомления о результатах предварительного квалификационного отбора в соответствии со Статьей 28 ИЗ любой Заявитель, желающий обратиться к Работодателю по любому вопросу, касающемуся процесса предварительного квалификационного отбора, может сделать это только в письменной форме.  


	21.
Разъяснение Заявок
	21.1 
В целях содействия оценке Заявок  Работодатель может, по своему усмотрению, попросить любого Заявителя дать разъяснение по поводу его Заявки, которое подлежит подать в течение указанного приемлемого периода времени. Любые просьбы о разъяснении и ответы на них должны подаваться в письменной форме.

	
	21.2
Если Заявитель не предоставит разъяснения по запрошенной информации к дате и ко времени, установленными в запросе Работодателя, Заявка   может быть отклонена.

	22.
Соответствие Заявок
	22.1 
Работодатель может отклонить любую  Заявку, не отвечающее требованиям Документации для предварительного квалификационного отбора.

	23. Ценовые льготы местным Участникам торгов
	23.1
Если иное не указано в ИКЗ,  льготы местным Участникам торгов не будут применяться в процессе торгов,  для которых проводится данный предварительный квалификационный отбор.

	24. Субподряд-чики
	24.1
Заявители, планирующие заключить субподряд на проведе-ние какого-либо из  основных видов деятельности, указан-ных в Разделе III «Критерии квалификационного отбора», обязаны указать вид деятельности или часть работ, для выполнения которых  будут привлекаться субподрядчики, в Заявлении  на подачу Заявки  и четко определить такие виды деятельности и предлагаемых специализированных  субподрядчиков в Формах ELI-1.2 и EXP-4.2(b) в Разделе IV. Такой(-ие) предложенный(-ые) субподрядчик(-и) обя-зан(-ы) соответствовать квалификационным требованиям, указанным в Разделе III «Критерии квалификационного отбора».

	
	24.2 В данный момент Работодатель не намерен выполнять определенные специфические части работ  с помощью заранее отобранных Работодателем субподрядчиков (назначенные субподрядчики), если иное не указано в ИКЗ.

	
	F. Оценка Заявок  и предварительный квалификационный отбор Заявителей

	25.
Оценка Заявок
	25.1 
Работодатель обязан использовать все факторы, методики и критерии, определенные в Разделе III «Критерии квалификационного отбора», с целью проведения оценки квалификации Заявителей и любых специализированных  субподрядчиков. Использование иных факторов, методик или критериев не допускается. Работодатель оставляет за собой право не принимать во внимание незначительные отклонения в квалификационных критериях, если они фактически не влияют на возможности исполнения контракта Заявителем.

	
	25.2 
При оценке Заявителя могут рассматриваться  квалификации только тех специализированных  субподрядчиков, которые были указаны в Заявке. Тем не менее, при  предварительном квалификационном отборе Заявителя, общий опыт и финансовые ресурсы субподрядчиков могут не суммироваться с  опытом  и финансовыми средствами Заявителя.



	
	25.3 
В случае группы контрактов Работодатель  должен провести предварительную квалификацию каждого Заявителя в отношении максимального количества и видов контрактов, соответствующим совокупным требованиям  которых соответствует Заявитель, как указано в Разделе III «Критерии квалификационного отбора».

	26.
Право Работодателя принимать или отклонять Заявки  
	26.1 
Работодатель оставляет за собой право принять или отклонить любую  Заявку, а также прекратить процесс предварительного квалификационного отбора и откклонить все Заявки в любое время, не неся при этом никакой ответственности перед Заявителями. 



	27.
Предвари-тельный квалификаци-онный отбор Заявителей
	27.1 
Все Заявители, чьи Заявки соответствовали или превзошли установленные пороговые критерии, за исключением всех остальных Заявителей, будут признаны Работодателем прошедшими предварительный квалификационный отбор.

	28. Уведомление о результатах предваритель-ного квалифи-кационного  отбора
	28.1 После завершения Работодателем оценки Заявок  он обязан уведомить всех Заявителей в письменной форме об именах тех Заявителей, которые прошли предварительный квалификационный отбор.

	29. Приглашение на подачу конкурсных предложений
	29.1 Вскоре после уведомления о результатах предварительного квалификационного отбора Работодатель должен направить Приглашение на подачу конкурсных предложений  всем Заявителям, прошедших предварительный квалификацион-ный отбор.



	
	29.2 
Участники торгов будут обязаны предоставить гарантию на конкурсное предложение, приемлемую для Работодателя, по форме и в размере, указанным в Документации для торгов, и выигравшему Участнику торгов будет необходимо предоставить гарантию исполнения контракта, указанную в Документации для торгов.



	30. Изменения в квалифика-ционных требованиях Заявителей
	30.1
Любое изменение структуры или состава Заявителя после прохождения предварительного квалификационного отбора в соответствии со Статьей 27 ИЗ и получения Приглашения подлежит одобрению Работодателем в письменной форме до конечного срока подачи конкурсных предложений. Такое одобрение не будет получено, если в результате проведенного изменения Заявитель в целом  более не соответствует критериям квалификационного отбора, установленным в Разделе III «Критерии квалификационного отбора», либо, если, по мнению Работодателя, в результате таких изменений может возникнуть ситуация, приводящая к значительному снижению конкуренции. Любые такие изменения должны быть предоставлены Работодателю не позднее 14 дней после даты Приглашения к подаче конкурсных предложений.  


	Раздел II.  Информационная  карта Заявки 

	A.  Введение

	ИЗ 1.1
	Наименование Работодателя: 

Комитет автомобильных дорог, Министерство транспорта и коммуникаций
Г-н Сатжан Аблалиев, Начальник Управления строительства и реконструкции 

Пр. Кабанбай батыра 47, 6-ой этаж, кабинет № 608

010000, г. Астана, Республика  Казахстан____________________________________________________

	ИЗ 1.1
	Названия, идентификационный номер  и число контрактов: 

1. SWRP-1240-1330-ICB(W)- 001/2009

2. SWRP-1330-1398-ICB(W)- 001/2009

3. SWRP-1398-1498-ICB(W)- 001/2009

4. SWRP-1498-1578-ICB(W)- 001/2009

5. SWRP-1578-1650-ICB(W)- 001/2009

6. SWRP-1650-1702-ICB(W)- 001/2009

7. SWRP-1702-1752-ICB(W)- 001/2009

8. SWRP-1752-1807-ICB(W)- 001/2009

9. SWRP-1837-1877-ICB(W)- 001/2009

10. SWRP-1877-1917-ICB(W)- 001/2009

11. SWRP-1917-1947-ICB(W)- 001/2009

12. SWRP-1947-1980-ICB(W)- 001/2009

13. SWRP-1980-2012-ICB(W)- 001/2009

          14.   SWRP-2012-2057-ICB(W)-001/2009

	ИЗ 1.1
	Наименование и идентификационный номер МКТ: 

SWRP-ICB (W)- 001/2009 

	ИЗ 2.1


	Наименование Заемщика: Республика Казахстан 

	ИЗ 2.1
	Название проекта: Автодорожный проект Юг-Запад: Международный транзитный коридор «Западная Европа – Западный Китай» (ЦАРЭС   1b и 6b)

	ИЗ 4.1
	(i) Партнеры по СП ___ должны нести солидарную и единоличную ответственность.
(ii) Максимальное количество партнеров в СП должны быть: не ограничено

	ИЗ 4.7
	Электронные адреса фирм, которые находятся в черном списке Банка можно найти в: http://www.worldbank.org/debarr.

	B.  Документация для предварительного квалификационного отбора

	ИЗ 7.1
	Только для целей разъяснения, адрес Работодателя:

Кому: г-ну Сатжан Аблалиеву, начальник Управления строительства и реконструкции, Комитет автомобильных дорог, Министерство транспорта и коммуникаций

Номер дома и улица: пр. Кабанбай батыра, 47

Этаж/номер комнаты: 6-ой этаж, 608 кабинет

Город: Астана

Почтовый индекс: 010000
Страна: Республика Казахстан

Телефон: +7 (7172) 299054
Номер факса: +7 (7172) 243393 

Адрес электронной почты:  ablaliev@mtc.gov.kz, bakieva_m@mtc.gov.kz 

	C.  Подготовка Заявок 

	ИЗ 10.1
	Языком Заявки , а также всей корреспонденции является:  английский язык 

	ИЗ 11.1 (d)
	Заявитель должен приложить к своей Заявке  следующие дополнительные документы: н/п_______________________________________________________________________________________________________________________

	ИЗ 15.2
	Дополнительно к оригиналу число копий, которые необходимо подать вместе с Заявкой, составляет: Оригинал и две (2) копии на английском языке. Поощряется предоставление дополнительных двух (2) копий на русском языке. В случае каких-либо расхождений превалирующей является английская версия. Однако, непредставление перевода на русский язык не повлияет на критерии отбора.

	D.  Подача и вскрытие Заявок 

	ИЗ 17.1 
	Заявители не должны представлять свои заявки в электронном виде.

Только для целей подачи Заявок, адрес Работодателя:

Комитет автомобильных дорог, Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан
г-ну Сатжану Аблалиеву, начальнику Управления строительства и реконструкции

пр. Кабанбай батыра, 47

6-ой этаж, 608 кабинет

010000, г. Астана, Республика Казахстан

Кому:  г-ну Сатжан Аблалиеву, начальнику Управления строительства и реконструкции 

Номер дома и улица:  пр. Кабанбай батыра, 47

Этаж/номер комнаты:  6-ой этаж, 608 кабинет
Город: Астана

Почтовый индекс:  010000
Страна: Республика Казахстан 
Телефон:  +7 (7172) 299054
Номер факса:  +7 (7172) 243393
Адрес электронной почты: ablaliev@mtc.gov.kz
Конечный срок подачи Заявок: 

Дата:  __17 апреля 2009 года 
Время: 15:00 (по местному времени)

	ИЗ 18.1
	Работодатель оставляет за собой право принять или отклонить опоздавшие заявки.


	E.  Оценка Заявок 

	ИЗ 23.1
	Льготы  НЕ применяются  к правомочным местным Участникам торгов

	ИЗ 24.2
	Работодатель __не__ намерен передать выполнение определенной специфической части работ  предварительно отобранным субподрядчикам (назначенные субподрядчики).



	ИЗ 25.3
	Заявители приглашаются к предквалификации по 14 лотам (здесь и далее именуемые контракты). Заявители могут претендовать на любые один или несколько контрактов. Предквалификационная оценка будет проводиться отдельно для каждого контракта. Работодатель уведомит о количестве и номерах контрактов, по которым Заявитель прошел предквалификационный отбор. Однако, тендерная документация будет содержать пункт для определения квалификации победившего заявителя для составного контракта(ов). В случае, если заявитель, прошедший предквалификацию для одного контракта, также проходит по составному контракту(ам), Работодатель решает какой контракт(ы) будет присужден на основании следующего: а) самая низкая общая оцененная стоимость для Работодателя по всем 14 контрактам; б) определение максимального количества и комбинации контрактов, для которых Заявитель, включая каждого партнера СП (в случае СП) отвечает общим требованиям этих контрактов, как определено в Разделе III, Критерии квалификационного отбора, пункты 3.1(b), 3.2, 4.2 (a) и 4.2 (b).  Однако, в качестве альтернативы  количеству контрактов по пункту 4.2 (а) считается, что подрядчик соответствует требованиям если: 1) подрядчик успешно или в значительной степени завершил один или несколько аналогичных контрактов, наибольшая стоимость которых равна или выше минимальной требуемой стоимости для каждого контракта, а суммарная стоимость всех таких контрактов равна или выше суммарной стоимости, указанной в п. 4.2(а) и 2) общее количество таких контрактов не должно превышать общее количество контрактов, по которым подрядчик прошел предквалификацию.




Раздел III.  Критерии квалификационного отбора

Данный Раздел содержит все факторы, методику и критерии, которые Работодатель использует для оценки Заявок. Данные, которые необходимо предоставить в отношении каждого фактора, и определения соответствующих терминов включены в соответствующие Формы Заявок.
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	Критерии квалификационного отбора
	Требования соответствия
	Документация

	№
	Предмет
	Требование
	Единичный субъект хозяйствования
	Совместное предприятие
	Требования к подаче заявок

	
	
	
	
	Все партнеры вместе
	Каждый партнер
	Хотя бы один партнер
	

	(i) 1. Правомочность

	

	1.1
	Национальная принадлежность
	Национальная принадлежность в соответствии с подпунктом 4.2 ИЗ.
	Должен соответствовать требованиям
	Существующие или предполагаемое СП должно соответствовать требованиям
	Должен соответствовать требованиям
	н /п
	Формы ELI –1.1 и 1.2 с приложениями

	1.2
	Конфликт интересов
	Отсутствие конфликтов интересов в подпункте 4.4. ИЗ.
	Должен соответствовать требованиям
	Существующие или предполагаемое СП должно соответствовать требованиям
	Должен соответствовать требованиям
	н /п
	Заявление на подачу Заявки

	1.3
	Объявление неправомочности Банком
	Необъявление Банком неправомочным в соответствии с положением подпункта 4.7 ИЗ.
	Должен соответствовать требованиям
	Существующее СП должно соответствовать требованиям
	Должен соответствовать требованиям
	н /п
	Заявление на подачу Заявки

	1.4
	Государственный субъект хозяйствования 
	Заявитель обязан соответствовать условиям подпункта 4.8 ИЗ.
	Должен соответствовать требованиям
	Должны соответствовать требованиям
	Должен соответствовать требованиям
	н /п
	Формы ELI -1.1 и 1.2 с приложениями

	1.5
	Резолюция Организации Объединен-ных Наций или законы страны Заемщика 
	Неисключение в результате законов страны Заемщика или официальных положений или соблюдения Резолюции Совета Безопасности ООН в соответствии с подпунктом 4.11. ИЗ.
	Должен соответствовать требованиям
	Должны соответствовать требованиям
	Должен соответствовать требованиям
	н /п
	Формы ELI -1.1 и 1.2 с приложениями

	(ii) 2. Неисполнение контрактов за прошлый период

	2.1
	Неисполнение контрактов за прошлый период
	Неисполнение контракта не имело место в течение последних  трех (3) лет (2006, 2007, 2008) на основе всех данных по полностью урегулированным спорам или судебным разбирательствам. Полностью урегулированный спор или судебное разбирательство является спором (судебным разбирательством), который был разрешен в соответствии с механизмом разрешения споров в рамках соответствующего контракта, и когда все имеющиеся в распоряжении Заявителя апелляционные инстанции были использованы. 
	Должен соответствовать требованиям единолично или в качестве партнера существовавшего или существующего СП
	н /п
	Должен соответствовать требованиям единолично или в качестве партнера существовавшего или существующего СП
	н /п
	Форма CON – 2

	2.2
	Случай неподписания контракта
	Компания не находится на стадии выполнения декларации по обеспечению тендера согласно подпункту 4.9 ИЗ в течение 2 лет.
	Должен соответствовать требованиям
	Должен соответствовать требованиям
	Должен соответствовать требованиям
	Н/п
	Заявление на подачу Заявки

	2.3
	Текущее судебное разбирательство
	Все текущие судебные разбирательства в целом не должны составлять более, чем двадцать процентов (20%)] от стоимости имущества за вычетом обязательств Заявителя и должны рассматриваться как разрешенные не в пользу Заявителя. 
	Должен соответствовать требованиям единолично или в качестве партнера существовавшего или существующего СП
	Н/п
	Должен соответствовать требованиям единолично или в качестве партнера существовавшего или существующего СП
	Н/п
	Форма CON – 2

	(iii) 3. Финансовое положение

	3.1
	Результаты финансовой деятельности за прошлый период
	Подача прошедших ревизию балансовых отчетов или, если это не требуется законами страны Заявителя, иных финансовых отчетов, приемлемых для Работодателя за прошлые пять [5] лет (2004-2008) с целью: 
	Должен соответствовать требованиям
	н /п
	Должен соответствовать требованиям
	н / п
	Форма FIN - 3.1 с приложениями

	
	
	(а) подтверждения финансовой устойчивости Заявителя и его перспективной долгосрочной рентабельности
	(а) Должен соответствовать требованиям
	(а) н /п
	(а) Должен соответствовать требованиям
	(а) н /п
	

	
	1. SWRP-1240-1330-ICB(W)- 001/2009


	(b) возможность иметь поток денежной наличности на счету в размере 10 (десять) миллионов в эквиваленте долларов США
	(b) Должен соответствовать требованиям 
	(b) Должен соответствовать требованиям
	(b) н /п
	(b) н /п
	

	
	2. SWRP-1330-1398-ICB(W)- 001/2009
	(b) возможность иметь поток денежной наличности на счету в размере 8 (восемь) миллионов в эквиваленте долларов США
	(b) Должен соответствовать требованиям 
	(b) Должен соответствовать требованиям
	(b) н /п
	(b) н /п
	

	
	3. SWRP-1398-1498-ICB(W)- 001/2009


	(b) возможность иметь поток денежной наличности на счету в размере 12 (двенадцать) миллионов в эквиваленте долларов США
	(b) Должен соответствовать требованиям
	(b) Должен соответствовать требованиям
	(b) н /п
	(b) н /п
	

	
	4. SWRP-1498-1578-ICB(W)- 001/2009
	(b) возможность иметь поток денежной наличности на счету в размере 10 (десять) миллионов в эквиваленте долларов США
	(b) Должен соответствовать требованиям
	(b) Должен соответствовать требованиям
	(b) н /п
	(b) н /п
	

	
	5. SWRP-1578-1650-ICB(W)- 001/2009


	(b) возможность иметь поток денежной наличности на счету в размере 8 (восемь) миллионов в эквиваленте долларов США
	(b) Должен соответствовать требованиям
	(b) Должен соответствовать требованиям
	(b) н /п
	(b) н /п
	

	
	6. SWRP-1650-1702-ICB(W)- 001/2009
	(b) возможность иметь поток денежной наличности на счету в размере 6 (шесть) миллионов в эквиваленте долларов США
	(b) Должен соответствовать требованиям
	(b) Должен соответствовать требованиям
	(b) н /п
	(b) н /п
	

	
	7. SWRP-1702-1752-ICB(W)- 001/2009


	(b) возможность иметь поток денежной наличности на счету в размере 6 (шесть) миллионов в эквиваленте долларов США
	(b) Должен соответствовать требованиям
	(b) Должен соответствовать требованиям
	(b) н /п
	(b) н /п
	

	
	8. SWRP-1752-1807-ICB(W)- 001/2009
	(b) возможность иметь поток денежной наличности на счету в размере 6 (шесть) миллионов в эквиваленте долларов США
	(b) Должен соответствовать требованиям
	(b) Должен соответствовать требованиям
	(b) н /п
	(b) н /п
	

	
	9. SWRP-1837-1877-ICB(W)- 001/2009


	(b) возможность иметь поток денежной наличности на счету в размере 10 (десять) миллионов в эквиваленте долларов США
	(b) Должен соответствовать требованиям
	(b) Должен соответствовать требованиям
	(b) н /п
	(b) н /п
	

	
	10. SWRP-1877-1917-ICB(W)- 001/2009
	(b) возможность иметь поток денежной наличности на счету в размере 10 (десять) миллионов в эквиваленте долларов США
	(b) Должен соответствовать требованиям
	(b) Должен соответствовать требованиям
	(b) н /п
	(b) н /п
	

	
	11. SWRP-1917-1947-ICB(W)- 001/2009


	(b) возможность иметь поток денежной наличности на счету в размере 6 (шесть) миллионов в эквиваленте долларов США
	(b) Должен соответствовать требованиям
	(b) Должен соответствовать требованиям
	(b) н /п
	(b) н /п
	

	
	12. SWRP-1947-1980-ICB(W)- 001/2009
	(b) возможность иметь поток денежной наличности на счету в размере 8 (восемь) миллионов в эквиваленте долларов США
	(b) Должен соответствовать требованиям
	(b) Должен соответствовать требованиям
	(b) н /п
	(b) н /п
	

	
	13. SWRP-1980-2012-ICB(W)- 001/2009


	(b) возможность иметь поток денежной наличности на счету в размере 10 (десять) миллионов в эквиваленте долларов США
	(b) Должен соответствовать требованиям
	(b) Должен соответствовать требованиям
	(b) н /п
	(b) н /п
	

	
	14. SWRP-2012-2057-ICB(W)- 001/2009
	(b) возможность иметь поток денежной наличности на счету в размере 8 (восемь) миллионов в эквиваленте долларов США
	(b) Должен соответствовать требованиям
	(b) Должен соответствовать требованиям
	(b) н /п
	(b) н /п
	

	3.2
	Среднегодовой оборот строительства 


	
	
	
	
	
	

	
	1. SWRP-1240-1330-ICB(W)- 001/2009


	Минимальный среднегодовой оборот строительства в размере 60_[шестьдесят] миллионов долл. США, рассчитанный как общие заверенные платежи, полученные за незавершенные или завершенные контракты в течение последних три (3) года (2006, 2007, 2008)
	Должен соответствовать требованию
	Должны соответствовать требованию
	Должен соответствовать двадцати пяти проценту (25%) требования
	Должен соответствовать пятидесяти пяти проценту (40%) требования
	Форма FIN - 3.2

	
	2. SWRP-1330-1398-ICB(W)- 001/2009
	Минимальный среднегодовой оборот строительства в размере 50_[пятьдесят] миллионов долл. США, рассчитанный как общие заверенные платежи, полученные за незавершенные или завершенные контракты в течение последних три (3) года
	Должен соответствовать требованию
	Должны соответствовать требованию
	Должен соответствовать двадцати пяти проценту (25%) требования
	Должен соответствовать пятидесяти пяти проценту (40%) требования
	Форма FIN - 3.2

	
	3. SWRP-1398-1498-ICB(W)- 001/2009


	Минимальный среднегодовой оборот строительства в размере 80_[восемьдесят] миллионов долл. США, рассчитанный как общие заверенные платежи, полученные за незавершенные или завершенные контракты в течение последних три (3) года
	Должен соответствовать требованию
	Должен соответствовать требованию
	Должен соответствовать двадцати пяти проценту (25%) требования
	Должен соответствовать пятидесяти пяти проценту (40%) требования
	Форма FIN - 3.2

	
	4. SWRP-1498-1578-ICB(W)- 001/2009
	Минимальный среднегодовой оборот строительства в размере 60 [шестьдесят] миллионов долл. США, рассчитанный как общие заверенные платежи, полученные за незавершенные или завершенные контракты в течение последних три (3) года
	Должен соответствовать требованию
	Должен соответствовать требованию
	Должен соответствовать двадцати пяти проценту (25%) требования
	Должен соответствовать пятидесяти пяти проценту (40%) требования
	Форма FIN - 3.2

	
	5. SWRP-1578-1650-ICB(W)- 001/2009


	Минимальный среднегодовой оборот строительства в размере 50_[пятьдесят]  миллионов долл. США, рассчитанный как общие заверенные платежи, полученные за незавершенные или завершенные контракты в течение последних три (3) года
	Должен соответствовать требованию
	Должен соответствовать требованию
	Должен соответствовать двадцати пяти проценту (25%) требования
	Должен соответствовать пятидесяти пяти проценту (40%) требования
	Форма FIN - 3.2

	
	6. SWRP-1650-1702-ICB(W)- 001/2009
	Минимальный среднегодовой оборот строительства в размере 40_[сорок] миллионов долл. США, рассчитанный как общие заверенные платежи, полученные за незавершенные или завершенные контракты в течение последних три (3) года
	Должен соответствовать требованию
	Должен соответствовать требованию
	Должен соответствовать двадцати пяти проценту (25%) требования
	Должен соответствовать пятидесяти пяти проценту (40%) требования
	Форма FIN - 3.2

	
	7. SWRP-1702-1752-ICB(W)- 001/2009


	Минимальный среднегодовой оборот строительства в размере 40_[сорок] миллионов долл. США, рассчитанный как общие заверенные платежи, полученные за незавершенные или завершенные контракты в течение последних три (3) года
	Должен соответствовать требованию
	Должен соответствовать требованию
	Должен соответствовать двадцати пяти проценту (25%) требования
	Должен соответствовать пятидесяти пяти проценту (40%) требования
	Форма FIN - 3.2

	
	8. SWRP-1752-1807-ICB(W)- 001/2009
	Минимальный среднегодовой оборот строительства в размере 40_[сорок] миллионов долл. США, рассчитанный как общие заверенные платежи, полученные за незавершенные или завершенные контракты в течение последних три (3) года
	Должен соответствовать требованию
	Должен соответствовать требованию
	Должен соответствовать двадцати пяти проценту (25%) требования
	Должен соответствовать пятидесяти пяти проценту (40%) требования
	Форма FIN - 3.2

	
	9. SWRP-1837-1877-ICB(W)- 001/2009


	Минимальный среднегодовой оборот строительства в размере 60_[шестьдесят] миллионов долл. США, рассчитанный как общие заверенные платежи, полученные за незавершенные или завершенные контракты в течение последних три (3) года
	Должен соответствовать требованию
	Должен соответствовать требованию
	Должен соответствовать двадцати пяти проценту (25%) требования
	Должен соответствовать пятидесяти пяти проценту (40%) требования
	Форма FIN - 3.2

	
	10. SWRP-1877-1917-ICB(W)- 001/2009
	Минимальный среднегодовой оборот строительства в размере 60_[шестьдесят]  миллионов долл. США, рассчитанный как общие заверенные платежи, полученные за незавершенные или завершенные контракты в течение последних три (3) года
	Должен соответствовать требованию
	Должен соответствовать требованию
	Должен соответствовать двадцати пяти проценту (25%) требования
	Должен соответствовать пятидесяти пяти проценту (40%) требования
	Форма FIN - 3.2

	
	11. SWRP-1917-1947-ICB(W)- 001/2009


	Минимальный среднегодовой оборот строительства в размере 40_[сорок] миллионов долл. США, рассчитанный как общие заверенные платежи, полученные за незавершенные или завершенные контракты в течение последних три (3) года
	Должен соответствовать требованию
	Должен соответствовать требованию
	Должен соответствовать двадцати пяти проценту (25%) требования
	Должен соответствовать пятидесяти пяти проценту (40%) требования
	Форма FIN - 3.2

	
	12. SWRP-1947-1980-ICB(W)- 001/2009
	Минимальный среднегодовой оборот строительства в размере 50_[пятьдесят] миллионов долл. США, рассчитанный как общие заверенные платежи, полученные за незавершенные или завершенные контракты в течение последних три (3) года
	Должен соответствовать требованию
	Должен соответствовать требованию
	Должен соответствовать двадцати пяти проценту (25%) требования
	Должен соответствовать пятидесяти пяти проценту (40%) требования
	Форма FIN - 3.2

	
	13. SWRP-1980-2012-ICB(W)- 001/2009


	Минимальный среднегодовой оборот строительства в размере 60_[шестьдесят] миллионов долл. США, рассчитанный как общие заверенные платежи, полученные за незавершенные или завершенные контракты в течение последних три (3) года
	Должен соответствовать требованию
	Должен соответствовать требованию
	Должен соответствовать двадцати пяти проценту (25%) требования
	Должен соответствовать пятидесяти пяти проценту (40%) требования
	Форма FIN - 3.2

	
	14. SWRP-2012-2057-ICB(W)- 001/2009
	Минимальный среднегодовой оборот строительства в размере 50_[пятьдесят] миллионов долл. США, рассчитанный как общие заверенные платежи, полученные за незавершенные или завершенные контракты в течение последних три (3) года
	Должен соответствовать требованию
	Должен соответствовать требованию
	Должен соответствовать двадцати пяти проценту (25%) требования
	Должен соответствовать пятидесяти пяти проценту (40%) требования
	Форма FIN - 3.2

	(iv) 4. Опыт

	4.1
	Общий опыт строительства 
	Опыт исполнения строительных контрактов в качестве подрядчика, субподрядчика или управляющего подрядчика, по меньшей мере, за последние пять [ 5] лет до конечного срока подачи Заявок и при проведении строительства, по меньшей мере, девять (9) месяцев в каждом году для единичного субъекта хозяйствования и Одного партнера СП. Для каждого партнера СП необходимый опыт составляет три (3) года.
	Должен соответствовать требованию
	н / п
	(3 года – 2006-2008)
	Должен соответствовать требованию (5 лет – 2004-2008)
	 Форма EXP-4.1

	4.2(a)
	Специфический опыт  строительства 
	
	
	
	
	
	

	
	1. SWRP-1240-1330-ICB(W)- 001/2009


	Участие в качестве подрядчика, управляющего подрядчика или субподрядчика в исполнении, по меньшей мере, одного (1) контракта в течение последних пяти (5) лет, стоимостью, по меньшей мере, 70 (семьдесят) миллионов долл. США, которые были успешно и в основном завершены и по своему характеру аналогичны предполагаемым работам. Аналогичность должна быть основана на реальных размерах, сложности, методах/технологии или иных характеристиках, в соответствии с теми, что описаны в Разделе VI «Объем работ»
	Должен соответствовать требованию
	Должен соответствовать требованию
	н/п
	Должен соответствовать требования для одного контракта (может быть специализированным подрядчиком)
	Форма EXP 4.2(a)

	
	2. SWRP-1330-1398-ICB(W)- 001/2009
	Участие в качестве подрядчика, управляющего подрядчика или субподрядчика в исполнении, по меньшей мере, один (1) контракта в течение последних пяти (5) лет, стоимостью, по меньшей мере, 60 (шестьдесят) миллионов долл. США, которые были успешно и в основном завершены и по своему характеру аналогичны предполагаемым работам. Аналогичность должна быть основана на реальных размерах, сложности, методах/технологии или иных характеристиках, в соответствии с теми, что описаны в Разделе VI «Объем работ»
	Должен соответствовать требованию
	Должен соответствовать требованию
	н/п
	Должен соответствовать требования для одного контракта (может быть специализированным подрядчиком)
	Форма EXP 4.2(a)

	
	3. SWRP-1398-1498-ICB(W)- 001/2009


	Участие в качестве подрядчика, управляющего подрядчика или субподрядчика в исполнении, по меньшей мере, одного (1) контракта в течение последних пяти (5) лет, стоимостью, по меньшей мере, 95 (девяносто пять) миллионов долл. США, которые были успешно и в основном завершены и по своему характеру аналогичны предполагаемым работам. Аналогичность должна быть основана на реальных размерах, сложности, методах/технологии или иных характеристиках, в соответствии с теми, что описаны в Разделе VI «Объем работ»
	Должен соответствовать требованию
	Должен соответствовать требованию
	н/п
	Должен соответствовать требования для одного контракта (может быть специализированным подрядчиком)
	Форма EXP 4.2(a)

	
	4. SWRP-1498-1578-ICB(W)- 001/2009
	Участие в качестве подрядчика, управляющего подрядчика или субподрядчика в исполнении, по меньшей мере, одного (1) контракта в течение последних пяти (5)  лет, стоимостью, по меньшей мере, 70 (семьдесят) миллионов долл. США, которые были успешно и в основном завершены и по своему характеру аналогичны предполагаемым работам. Аналогичность должна быть основана на реальных размерах, сложности, методах/технологии или иных характеристиках, в соответствии с теми, что описаны в Разделе VI «Объем работ»
	Должен соответствовать требованию
	Должен соответствовать требованию
	н/п
	Должен соответствовать требования для одного контракта (может быть специализированным подрядчиком)
	Форма EXP 4.2(a)

	
	5. SWRP-1578-1650-ICB(W)- 001/2009


	Участие в качестве подрядчика, управляющего подрядчика или субподрядчика в исполнении, по меньшей мере, одного (1) контракта в течение последних пяти (5) лет,  стоимостью, по меньшей мере, 60 (шестьдесят) миллионов долл. США, которые были успешно и в основном завершены и по своему характеру аналогичны предполагаемым работам. Аналогичность должна быть основана на реальных размерах, сложности, методах/технологии или иных характеристиках, в соответствии с теми, что описаны в Разделе VI «Объем работ»
	Должен соответствовать требованию
	Должен соответствовать требованию
	н/п
	Должен соответствовать требования для одного контракта (может быть специализированным подрядчиком)
	Форма EXP 4.2(a)

	
	6. SWRP-1650-1702-ICB(W)- 001/2009
	Участие в качестве подрядчика, управляющего подрядчика или субподрядчика в исполнении, по меньшей мере, одного (1) контракта в течение последних пяти (5) лет, стоимостью, по меньшей мере, 45 (сорок пять) миллионов долл. США, которые были успешно и в основном завершены и по своему характеру аналогичны предполагаемым работам. Аналогичность должна быть основана на реальных размерах, сложности, методах/технологии или иных характеристиках, в соответствии с теми, что описаны в Разделе VI «Объем работ»
	Должен соответствовать требованию
	Должен соответствовать требованию
	н/п
	Должен соответствовать требования для одного контракта (может быть специализированным подрядчиком)
	Форма EXP 4.2(a)

	
	7. SWRP-1702-1752-ICB(W)- 001/2009


	Участие в качестве подрядчика, управляющего подрядчика или субподрядчика в исполнении, по меньшей мере, одного (1) контракта в течение последних пяти (5)  лет, стоимостью, по меньшей мере, 45 (сорок пять) миллионов долл. США, которые были успешно и в основном завершены и по своему характеру аналогичны предполагаемым работам. Аналогичность должна быть основана на реальных размерах, сложности, методах/технологии или иных характеристиках, в соответствии с теми, что описаны в Разделе VI «Объем работ»
	Должен соответствовать требованию
	Должен соответствовать требованию
	н/п
	Должен соответствовать требования для одного контракта (может быть специализированным подрядчиком)
	Форма EXP 4.2(a)

	
	8. SWRP-1752-1807-ICB(W)- 001/2009
	Участие в качестве подрядчика, управляющего подрядчика или субподрядчика в исполнении, по меньшей мере, одного (1) контракта в течение последних пяти (5)  лет, стоимостью, по меньшей мере, 45 (сорок пять) миллионов долл. США, которые были успешно и в основном завершены и по своему характеру аналогичны предполагаемым работам. Аналогичность должна быть основана на реальных размерах, сложности, методах/технологии или иных характеристиках, в соответствии с теми, что описаны в Разделе VI «Объем работ»
	Должен соответствовать требованию
	Должен соответствовать требованию
	н/п
	Должен соответствовать требования для одного контракта (может быть специализированным подрядчиком)
	Форма EXP 4.2(a)

	
	9. SWRP-1837-1877-ICB(W)- 001/2009


	Участие в качестве подрядчика, управляющего подрядчика или субподрядчика в исполнении, по меньшей мере, одного (1) контракта в течение последних пяти (5)  лет, стоимостью, по меньшей мере, 70 (семьдесят) миллионов долл. США, которые были успешно и в основном завершены и по своему характеру аналогичны предполагаемым работам. Аналогичность должна быть основана на реальных размерах, сложности, методах/технологии или иных характеристиках, в соответствии с теми, что описаны в Разделе VI «Объем работ»
	Должен соответствовать требованию
	Должен соответствовать требованию
	н/п
	Должен соответствовать требования для одного контракта (может быть специализированным подрядчиком)
	Форма EXP 4.2(a)

	
	10. SWRP-1877-1917-ICB(W)- 001/2009
	Участие в качестве подрядчика, управляющего подрядчика или субподрядчика в исполнении, по меньшей мере, одного (1) контракта в течение последних пяти (5)  лет, стоимостью, по меньшей мере, 70 (семьдесят) миллионов долл. США, которые были успешно и в основном завершены и по своему характеру аналогичны предполагаемым работам. Аналогичность должна быть основана на реальных размерах, сложности, методах/технологии или иных характеристиках, в соответствии с теми, что описаны в Разделе VI «Объем работ»
	Должен соответствовать требованию
	Должен соответствовать требованию
	н/п
	Должен соответствовать требования для одного контракта (может быть специализированным подрядчиком)
	Форма EXP 4.2(a)

	
	11. SWRP-1917-1947-ICB(W)- 001/2009


	Участие в качестве подрядчика, управляющего подрядчика или субподрядчика в исполнении, по меньшей мере, одного (1) контракта в течение последних пяти (5)  лет, стоимостью, по меньшей мере, 45 (сорок пять) миллионов долл. США, которые были успешно и в основном завершены и по своему характеру аналогичны предполагаемым работам. Аналогичность должна быть основана на реальных размерах, сложности, методах/технологии или иных характеристиках, в соответствии с теми, что описаны в Разделе VI «Объем работ»
	Должен соответствовать требованию
	Должен соответствовать требованию
	н/п
	Должен соответствовать требования для одного контракта (может быть специализированным подрядчиком)
	Форма EXP 4.2(a)

	
	12. SWRP-1947-1980-ICB(W)- 001/2009
	Участие в качестве подрядчика, управляющего подрядчика или субподрядчика в исполнении, по меньшей мере, одного (1) контракта в течение последних пяти (5)  лет, стоимостью, по меньшей мере, 60 (шестьдесят) миллионов долл. США, которые были успешно и в основном завершены и по своему характеру аналогичны предполагаемым работам. Аналогичность должна быть основана на реальных размерах, сложности, методах/технологии или иных характеристиках, в соответствии с теми, что описаны в Разделе VI «Объем работ»
	Должен соответствовать требованию
	Должен соответствовать требованию
	н/п
	Должен соответствовать требования для одного контракта (может быть специализированным подрядчиком)
	Форма EXP 4.2(a)

	
	13. SWRP-1980-2012-ICB(W)- 001/2009


	Участие в качестве подрядчика, управляющего подрядчика или субподрядчика в исполнении, по меньшей мере, одного (1) контракта в течение последних пяти (5)  лет, стоимостью, по меньшей мере, 70 (семьдесят) миллионов долл. США, которые были успешно и в основном завершены и по своему характеру аналогичны предполагаемым работам. Аналогичность должна быть основана на реальных размерах, сложности, методах/технологии или иных характеристиках, в соответствии с теми, что описаны в Разделе VI «Объем работ»
	Должен соответствовать требованию
	Должен соответствовать требованию
	н/п
	Должен соответствовать требования для одного контракта (может быть специализированным подрядчиком)
	Форма EXP 4.2(a)

	
	14. SWRP-2012-2057-ICB(W)- 001/2009
	Участие в качестве подрядчика, управляющего подрядчика или субподрядчика в исполнении, по меньшей мере, одного (1) контракта в течение последних пяти (5)  лет, стоимостью, по меньшей мере, 60 (шестьдесят) миллионов долл. США, которые были успешно и в основном завершены и по своему характеру аналогичны предполагаемым работам. Аналогичность должна быть основана на реальных размерах, сложности, методах/технологии или иных характеристиках, в соответствии с теми, что описаны в Разделе VI «Объем работ»
	Должен соответствовать требованию
	Должен соответствовать требованию
	н/п
	Должен соответствовать требования для одного контракта (может быть специализированным подрядчиком)
	Форма EXP 4.2(a)

	4.2(b)
	 1. SWRP-1240-1330-ICB(W)- 001/2009


	в отношении выше упомянутых или иных контрактов, выполненных в течение периода, предусмотренного в подпункте 4.2(a) выше, минимальный опыт строительства по следующим основным видам деятельности: 

i) Устройство дорожного покрытия / Асфальтные работы 88,875 м3/год (за один год за последние 5 лет) (2004-2008)
ii) Земляные работы 295,000 м3/год (за один год за последние 5 лет) (2004-2008)
iii) 
	Должен соответствовать требованию
	Должны соответствовать требованию
	н / п
	н / п
	Форма EXP-4.2(b)

	
	2. SWRP-1330-1398-ICB(W)- 001/2009
	в отношении выше упомянутых или иных контрактов, выполненных в течение периода, предусмотренного в подпункте 4.2(a) выше, минимальный опыт строительства по следующим основным видам деятельности: 

i) Устройство дорожного покрытия / Асфальтные работы 74,000 м3/год (за один год за последние 5 лет) (2004-2008)
ii) Земляные работы 223,000 м3/год (за один год за последние 5 лет) (2004-2008)iii) Строительство Моста площадью 500 м2 за три года в течение последних пяти лет
	Должен соответствовать требованию
	Должны соответствовать требованию
	н / п
	н / п
	Форма EXP-4.2(b)

	
	3. SWRP-1398-1498-ICB(W)- 001/2009


	в отношении выше упомянутых или иных контрактов, выполненных в течение периода, предусмотренного в подпункте 4.2(a) выше, минимальный опыт строительства по следующим основным видам деятельности: 

i) Устройство дорожного покрытия / Асфальтные работы 109,000 м3/год (за один год за последние 5 лет) (2004-2008)
ii) Земляные работы 631,000 м3/год (за один год за последние 5 лет) (2004-2008)

iii) Строительство Моста площадью 1600 м2 за три года в течение последних пяти лет 
	Должен соответствовать требованию
	Должны соответствовать требованию
	н / п
	н / п
	Форма EXP-4.2(b)

	
	4. SWRP-1498-1578-ICB(W)- 001/2009
	в отношении выше упомянутых или иных контрактов, выполненных в течение периода, предусмотренного в подпункте 4.2(a) выше, минимальный опыт строительства по следующим основным видам деятельности: 

i) Устройство дорожного покрытия / Асфальтные работы 87,000 м3/год  (за один год за последние 5 лет) (2004-2008)

ii) Земляные работы 631,000 м3/год  (за один год за последние 5 лет) (2004-2008)
iii) Строительство Моста площадью 1400 м2 за три года в течение последних пяти лет
	Должен соответствовать требованию
	Должны соответствовать требованию
	н / п
	н / п
	Форма EXP-4.2(b)

	
	5. SWRP-1578-1650-ICB(W)- 001/2009


	в отношении выше упомянутых или иных контрактов, выполненных в течение периода, предусмотренного в подпункте 4.2(a) выше, минимальный опыт строительства по следующим основным видам деятельности: 

i) Устройство дорожного покрытия / Асфальтные работы 79,000 м3/год  (за один год за последние 5 лет) (2004-2008)

ii) Земляные работы 647,000 м3/год  (за один год за последние 5 лет) (2004-2008) 

iii) Строительство Моста площадью 3000 м2 за три года в течение последних пяти лет 
	Должен соответствовать требованию
	Должны соответствовать требованию
	н / п
	н / п
	Форма EXP-4.2(b)

	
	6. SWRP-1650-1702-ICB(W)- 001/2009
	в отношении выше упомянутых или иных контрактов, выполненных в течение периода, предусмотренного в подпункте 4.2(a) выше, минимальный опыт строительства по следующим основным видам деятельности: 

i) Устройство дорожного покрытия / Асфальтные работы 57,000 м3/год  (за один год за последние 5 лет) (2004-2008)

ii) Земляные работы 425,000 м3/год  (за один год за последние 5 лет) (2004-2008)

iii) Строительство Моста площадью 1500 м2 за три года в течение последних пяти лет.
	Должен соответствовать требованию
	Должны соответствовать требованию
	н / п
	н / п
	Форма EXP-4.2(b)

	
	7. SWRP-1702-1752-ICB(W)- 001/2009


	в отношении выше упомянутых или иных контрактов, выполненных в течение периода, предусмотренного в подпункте 4.2(a) выше, минимальный опыт строительства по следующим основным видам деятельности: 

i) Устройство дорожного покрытия / Асфальтные работы 70,000 м3/год  (за один год за последние 5 лет) (2004-2008)
ii) Земляные работы 694,000 м3/год  (за один год за последние 5 лет) (2004-2008) 

iii) Строительство Моста площадью 4000 м2 за три года в течение последних пяти лет.
	Должен соответствовать требованию
	Должны соответствовать требованию
	н / п
	н / п
	Форма EXP-4.2(b)

	
	8. SWRP-1752-1807-ICB(W)- 001/2009
	в отношении выше упомянутых или иных контрактов, выполненных в течение периода, предусмотренного в подпункте 4.2(a) выше, минимальный опыт строительства по следующим основным видам деятельности: 

i) Устройство дорожного покрытия / Асфальтные работы 75,000 м3/год  (за один год за последние 5 лет) (2004-2008)
ii) Земляные работы 861,000 м3/год  (за один год за последние 5 лет) (2004-2008)
iii) Строительство Моста площадью 3000 м2 за три года в течение последних пяти лет
	Должен соответствовать требованию
	Должны соответствовать требованию
	н / п
	н / п
	Форма EXP-4.2(b)

	
	9. SWRP-1837-1877-ICB(W)- 001/2009


	в отношении выше упомянутых или иных контрактов, выполненных в течение периода, предусмотренного в подпункте 4.2(a) выше, минимальный опыт строительства по следующим основным видам деятельности: 

i) Устройство дорожного покрытия / Асфальтные работы 120, 000 м3/год  (за один год за последние 5 лет) (2004-2008)
ii) Земляные работы 292,000 м3/год  (за один год за последние 5 лет) (2004-2008)
iii) Строительство Моста площадью 900 м2 за три года в течение последних пяти лет.
	Должен соответствовать требованию
	Должны соответствовать требованию
	н / п
	н / п
	Форма EXP-4.2(b)

	
	10. SWRP-1877-1917-ICB(W)- 001/2009
	в отношении выше упомянутых или иных контрактов, выполненных в течение периода, предусмотренного в подпункте 4.2(a) выше, минимальный опыт строительства по следующим основным видам деятельности: 

i) Устройство дорожного покрытия / Асфальтные работы 120, 000 м3/год  (за один год за последние 5 лет) (2004-2008)
ii) Земляные работы 184,000 м3/год  (за один год за последние 5 лет) (2004-2008) 

iii) Строительство Моста площадью 1000 м2 за три года в течение последних пяти лет.
	Должен соответствовать требованию
	Должны соответствовать требованию
	н / п
	н / п
	Форма EXP-4.2(b)

	
	11. SWRP-1917-1947-ICB(W)- 001/2009


	в отношении выше упомянутых или иных контрактов, выполненных в течение периода, предусмотренного в подпункте 4.2(a) выше, минимальный опыт строительства по следующим основным видам деятельности: 

i) Устройство дорожного покрытия / Асфальтные работы 67,000 м3/год  (за один год за последние 5 лет) (2004-2008)
ii) Земляные работы 582,000 м3/год  (за один год за последние 5 лет) (2004-2008)
iii) Строительство Моста площадью 2200 м2 за три года в течение последних пяти лет 
	Должен соответствовать требованию
	Должны соответствовать требованию
	н / п
	н / п
	Форма EXP-4.2(b)

	
	12. SWRP-1947-1980-ICB(W)- 001/2009
	в отношении выше упомянутых или иных контрактов, выполненных в течение периода, предусмотренного в подпункте 4.2(a) выше, минимальный опыт строительства по следующим основным видам деятельности: 

i) Устройство дорожного покрытия / Асфальтные работы 74,000 м3/год  (за один год за последние 5 лет) (2004-2008)
ii) Земляные работы 599,000 м3/год  (за один год за последние 5 лет) (2004-2008)
iii) Строительство Моста площадью 1500 м2 за три года в течение последних пяти лет.
	Должен соответствовать требованию
	Должны соответствовать требованию
	н / п
	н / п
	Форма EXP-4.2(b)

	
	13. SWRP-1980-2012-ICB(W)- 001/2009


	в отношении выше упомянутых или иных контрактов, выполненных в течение периода, предусмотренного в подпункте 4.2(a) выше, минимальный опыт строительства по следующим основным видам деятельности: 

i) Устройство дорожного покрытия / Асфальтные работы 72,000 м3/год  (за один год за последние 5 лет) (2004-2008)
ii) Земляные работы 723,000 м3/год  (за один год за последние 5 лет) (2004-2008)
iii) Строительство Моста площадью 2800 м2 за три года в течение последних пяти лет.
	Должен соответствовать требованию
	Должны соответствовать требованию
	н / п
	н / п
	Форма EXP-4.2(b)

	
	14. SWRP-2012-2057-ICB(W)- 001/2009
	в отношении выше упомянутых или иных контрактов, выполненных в течение периода, предусмотренного в подпункте 4.2(a) выше, минимальный опыт строительства по следующим основным видам деятельности: 

i) Устройство дорожного покрытия / Асфальтные работы 100,000 м3/год  (за один год за последние 5 лет) (2004-2008)
ii) Земляные работы 690,000 м3/год  (за один год за последние 5 лет) (2004-2008)
iii) Строительство Моста площадью 900 м2 за три года в течение последних пяти лет.
	Должен соответствовать требованию
	Должны соответствовать требованию
	н / п
	н / п
	Форма EXP-4.2(b)
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Перечень Форм

Заявление на подачу Заявки
1-26
Информационная карта Заявителя
1-28
Информационная карта Заявителя по каждому партнеру СП/субподрядчику по подпункту 24.2 ИЗ
1-29

Неисполнение контрактов за прошлый период
1-30

Финансовое положение
1-32

Среднегодовой оборот строительства
1-34

Общий опыт строительства
1-35

Анологичный опыт строительства
1-3613
Опыт строительства по основным видам деятельности
1-38



Заявление на подачу Заявки


Дата: _____________________


Приглашение к участию в предварительном квалификационном отборе   (ППО) №:  ____________


МКТ №: __________________

Кому:  [введите полное название Работодателя]__________________ 

Мы, нижеподписавшиеся, подаем Заявку на прохождение предварительного квалификационного отбора для МКТ, на которые дается ссылка, и заявляем, что: 

(a) Мы изучили Документацию для предварительного квалификационного отбора, включая Дополнения № _____, изданные в соответствии со Статьей 8 ИЗ, и не имеем в отношении ее никаких оговорок: [введите номер и дату выпуска каждого дополнения].;

(b) Мы, включая всех субподрядчиков или поставщиков в отношении любой части контракта в соответствии с настоящим процессом предварительного квалификационного отбора, имеем национальную принадлежность правомочных стран в соответствии с подпунктом 4.2. ИЗ: [введите национальную принадлежность Заявителя включая всех партнеров в случае СП, и национальность уже определенного субподрядчика и поставщика сопутствующих услуг (если применимо)]; 

(c) Мы, включая всех субподрядчиков или поставщиков в отношении любой части контракта в соответствии с настоящим предварительным квалификационным отбором, не имеем конфликта интересов в соответствии с подпунктом 4.4. ИЗ;

(d) Мы, включая всех субподрядчиков или поставщиков в отношении любой части контракта в соответствии с настоящим предварительным квалификационным отбором, не были объявлены Банком неправомочными или не являемся неправомочными в соответствии с законами страны Работодателя или официальными положениями или выполнением Решения Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в соответствии с подпунктами 4.7, 4.9 и 4.11 ИЗ;

(e) Мы не являемся государственными субъектами, а если мы являемся таковыми, мы отвечаем требованиям подпункта 4.8 ИЗ ;
(f)  Мы, в соответствии с подпунктом 24.1 ИЗ, планируем заключить субподряд на выполнение следующих основных видов деятельности и/или частей работ: 

[введите любую из основных видов деятельности, указанных в Разделе III- 4.2 (b), которую Заявитель намеревается выполнить на основании Субподряда]
(g) мы заявляем, что следующие комиссионные, взносы или сборы были оплачены или подлежат оплате в отношении процесса проведения предварительного квалификационного отбора, соответствующих торгов или исполнения Контракта.

	Имя получателя
	
	Адрес 
	
	Основание 
	
	Сумма 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


[Указать «отсутствует», если сумма не выплачивалась или не подлежит оплате.]

(h) Мы понимаем, что вы имеете право отменить процесс предварительного квалификационного отбора в любое время и, что вы не связаны обязательствами принимать любую Заявку, которую вы можете получить, либо направлять Приглашение Заявителям, прошедшим предварительную квалификацию, к подаче предложений по контракту, по которому проводится настоящий предварительный квалификационный отбор, не неся при этом никакой ответственности перед Заявителями в соответствии со Статьей 26 ИЗ.

Подписано 

Имя  
В должности  

Должным образом уполномоченного подписывать Заявку от имени: 

Юридическое наименование Заявителя 
___________________________________________________________________________

Адрес 
___________________________________________________________________________

От сего ________ числа _______________, ______

Форма ELI – 1.1

Информационная карта Заявителя


Дата: _____________________


Приглашение к участию в предварительном квалификационном отборе   (ППО) №:  __________________


МКТ №: __________________


Страница _______ из ______ страниц

	Юридическое наименование Заявителя: 



	В случае СП, юридическое наименование каждого партнера:



	Фактическая или предполагаемая страна учреждения Заявителя:

	Фактический или предполагаемый год учреждения Заявителя: 

	Юридический адрес Заявителя в стране учреждения:



	Реквизиты уполномоченного представителя Заявителя

Имя:

Адрес:

Номера телефона/факса:

Адрес электронной почты:



	К данной карте прилагаются копии оригиналов документов:

(1.  В случае участия единичного субъекта - Свидетельство о регистрации в качестве корпорации или документы об учреждении юридического лица, указанного выше, в соответствии с подпунктами 4.2 ИЗ.

· 2.  В случае участия СП - письмо о намерении создать СП или соглашение о создании СП в соответствии с подпунктом 4.1 ИЗ.

· 3. В случае участия  государственного субъекта - любые дополнительные документы, не указанные в пункте 1 выше, необходимые в соответствии с подпунктом 4.8 ИЗ.


Форма ELI – 1.2

 Информационная карта Заявителя 


Дата: _____________________


Приглашение к участию в предварительном квалификационном отборе   (ППО) №:  __________________

МКТ №:  __________________

Страница _______ из _______ страниц 

	Юридическое наименование Заявителя: 



	Юридическое наименование партнера по СП/субподрядчика:

	Страна учреждения партнера по СП/субподрядчика:

	Год учреждения партнера по СП/субподрядчика:



	Юридический адрес партнера по СП/субподрядчика в стране учреждения:



	Реквизиты уполномоченного представителя партнера по СП

Имя:

Адрес:

Номера телефона/факса:

Адрес электронной почты:



	К данной карте прилагаются копии оригиналов документов:

(Свидетельство о регистрации юридического лица в качестве корпорации или документы об учреждении юридического лица, указанного выше, в соответствии с подпунктами 4.2 ИЗ.

· В случае участия государственного субъекта – документы, подтверждающие его юридическую и финансовую самостоятельность и соответствие коммерческому праву в соответствии с подпунктом 4.8 ИЗ.


Форма CON – 2

Неисполнение контрактов за прошлый период

Юридическое наименование Заявителя:  ________     
Дата:  _____________________

Юридическое наименование партнера по СП:  _____
ППО №: ___________________

МКТ №:  __________________

Страница _______ из _______ страниц 

	Неисполнение контрактов в соответствии с Разделом III «Критерии квалификационного отбора»

	(Неисполнение контрактов не имело место в течение предусмотренного периода в соответствии с подпунктом 2.1 Раздела III «Критерии квалификационного отбора» 

	Год
	Невыполненная часть контракта
	Идентификация контракта

	Общая сумма контракта (текущая стоимость, эквивалент долл. США)

	[введите год]
	[введите сумму и процент]
	Идентификация контракта: [укажите завершенное название контракта/ номер и другие идентификации]

Имя Работодателя: [введите полное имя]

Адрес Работодателя: [введите улицу/город/страна]

Причина(ы) невыполнения: [введите основные причины]
	[введите сумму]

	
	
	
	

	Текущее судебное разбирательство в соответствии с Разделом III «Критерии квалификационного отбора»

	(Отсутствие текущих судебных разбирательств в соответствии с подпунктом 2.2 Раздела III «Критерии квалификационного отбора»

(   Текущее судебное разбирательство в соответствии с подпунктом 2.2 Раздела III «Критерии квалификационного отбора», как указано ниже

	Год
	Результат, выраженный в процентах от общей стоимости активов
	Идентификация контракта 


	Общая сумма контракта (текущая стоимость, эквивалент дол. США)

	______
	______
	Идентификационный номер контракта:

Наименование Работодателя:

Адрес Работодателя:

Предмет спора:
	___________



	______
	______
	Идентификационный номер контракта:

Наименование Работодателя:

Адрес Работодателя:

Предмет спора:
	___________




Форма FIN – 3.1

Финансовое положение

Юридическое наименование Заявителя:  ________     
Дата:  _____________________

Юридическое наименование партнера по СП:  _____
ППО №: ___________________

МКТ №:  __________________

Страница _______ из _______ страниц 

Подлежит заполнению Заявителем, и, в случае участия СП, каждым партнером по СП

	Финансовая информация, эквивалент дол. США
	Информация за прошлые ______ (__) года

 (эквивалент дол. США, тыс.)

	
	1-ый год
	2-ой год
	3-ий год

	Информация из балансового отчета 

	Общая стоимость активов
	
	
	

	Общая стоимость обязательств
	
	
	

	Стоимость чистых активов
	
	
	

	Текущие активы
	
	
	

	Текущие обязательства
	
	
	

	Информация из отчета о прибылях и убытках

	Выручка, всего
	
	
	

	Прибыль до уплаты налога на прибыль
	
	
	


 Заявитель и его стороны должны представить копии балансового отчета и/или финансовые отчеты за  [number] годы согласно Разделу III «Критерии квалификационного отбора», подпункт 3.1. Финансовые отчеты должны:
      a) Они должны отражать финансовое положение Заявителя или партнера по СП, а не дочерней или материнской компаний.

b) Финансовые отчеты за прошедший период должны быть аудированы      лицензированным аудитором.

c)  Финансовые отчеты за прошедший период должны включать полные данные, в том числе все приложения к финансовым отчетам.

d) Финансовые отчеты за прошедший период должны соответствовать уже завершенным отчетным периодам и пройти ревизию (не  запрашиваются или не принимаются отчеты за неполный период).

      К данной Форме прилагаются копии финансовых отчетов (баланс, включая все относящиеся к нему приложения и отчеты о прибылях и убытках) за требуемые выше годы, соответствующих требуемым условиям.

 Форма FIN – 3.2

Среднегодовой оборот строительства 

[Следующая таблица должна быть заполнена Заявителем и каждым партнером СП]

Юридическое наименование Заявителя:  ________     
Дата:  _____________________

Юридическое наименование партнера по СП:  _____
ППО №: ___________________

МКТ №:  __________________

Страница _______ из _______ страниц 

	Данные о годовом обороте (только строительство)

	Год
	Сумма и валюта
	Эквивалент дол. США

	
	 _________________________________________
	__________________

	
	 _________________________________________
	__________________

	
	 _________________________________________
	__________________

	*Среднегодовой оборот строительства 
	 _________________________________________
	__________________


* Среднегодовой оборот строительства, рассчитанный как общие заверенные платежи, полученные за незавершенную или завершенную работу, деленный на количество лет, указанных в Разделе III «Критерии квалификационного отбора», подпункт 3.2.

Форма EXP – 4.1

Общий опыт строительства 

[Следующая таблица должна быть заполнена Заявителем и каждым партнером СП]

Юридическое наименование Заявителя:  ________     
Дата:  _____________________

Юридическое наименование партнера по СП:  _____
ППО №: ___________________

МКТ №:  __________________

Страница _______ из _______ страниц 

[Определите контракты, которые демонстрируют длительные строительные работы за последние [число] лет согласно Разделу III «Критерии квалификационного отбора», подпункт 4.1. Перечислите контракты по хронологии согласно датам их начала]
	Начало 

месяц/год*
	Завершение 

месяц/год
	Идентификация контракта 


	Участие Заявителя в качестве

	______
	______
	Название контракта:

Краткое описание работ, выполненных Заявителем:

Наименование Работодателя:

Адрес: 
	_[введите «Подрядчик» или «Субподрядчик» или «Руководитель по контракту»]

	______
	______
	Название контракта:

Краткое описание работ, выполненных Заявителем:

Наименование Работодателя:

Адрес:
	______________



	______
	______
	Название контракта:

Краткое описание работ, выполненных Заявителем:

Наименование Работодателя:

Адрес:
	______________



	______
	______
	Название контракта:

Краткое описание работ, выполненных Заявителем:

Наименование Работодателя:

Адрес:
	______________




*Перечислите календарные годы, начиная с наиболее раннего года.

Форма EXP – 4.2(a)
Анологичный опыт строительства  

[Следующая таблица должна быть заполнена Заявителем и каждым партнером СП, специализированные субподрядчики]

Юридическое наименование Заявителя:  ________     
Дата:  _____________________

Юридическое наименование партнера по СП:  _____
ППО №: ___________________

МКТ №:  __________________

Страница _______ из _______ страниц

	Число аналогичных контрактов:  ___  из ___ требуемых.
	Информация

	Идентификация контракта
	________________________________________

	Дата присуждения контракта 

Дата завершения контракта
	________________________________________

________________________________________

	
	

	Участие в контракте в качестве
	( 
Подрядчик 
	( Управляющий подрядчик
	( Субподрядчик



	Общая сумма контракта
	________________________
	Дол. США___

	Если являетесь партнером по СП или субподрядчиком, укажите участие в общей сумме контракта
	__________%
	_____________
	Дол. США___

	Наименование Работодателя:
	________________________________________

	Адрес:

Номер телефона/факса:

Адрес электронной почты:
	________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________


Форма EXP – 4.2(a) (продолжение)

Анологичный опыт строительства (продолжение)

	Число аналогичных контрактов _____ из ___ требуемых
	Информация

	Описание аналогичности в соответствии с подпунктом 4.2a) Раздела III:
	

	Сумма
	_________________________________

	Физический объем
	_________________________________

	Сложность
	_________________________________

	Методы/технология
	_________________________________

	Иные характеристики


	_________________________________


Форма EXP – 4.2(b)
Опыт строительства по основным видам деятельности

Юридическое наименование Заявителя:  ________     
Дата:  _____________________

Юридическое наименование партнера по СП:  _____
ППО №: ___________________

Юридическое наименование субподрядчика (по п.24.2 ИЗ):            МКТ №:  _________

Страница___ из__ страниц

Все субподрядчики по основным видам деятельности должны заполнить данную форму согласно ИЗ 24.2 и Разделу III «Критерии квалификационного отбора», подпункт 4.2.
	
	Информация

	Идентификационный номер контракта
	_______________________________________

	Дата присуждения контракта 

Дата завершения контракта
	_______________________________________

_______________________________________

	Участие в контракте в качестве
	( 
Подрядчик 
	( Управляющий подрядчик
	( Субподрядчик



	Общая сумма контракта
	________________________
	Дол. США___

	Если являетесь партнером по СП или субподрядчиком, укажите участие в общей сумме контракта
	__________%
	_____________
	Дол. США___

	Наименование Работодателя:
	_______________________________________

	Адрес:

Номер телефона/факса:

Адрес электронной почты:
	_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________


2. Деятельность № 2

3. ……
	
	Информация

	Описание основных видов деятельности в соответствии с подпунктом 4.2b) Раздела III:
	

	
	

	
	

	
	


Раздел V. Правомочные страны
Правомочность поставки Товаров, Работ и Услуг в процессе закупок, 
финансируемых Банком.

1. 
В соответствии с параграфом 1.8 Руководства по закупкам по займам МБРР и кредитам МАР on мая 2004, Банк разрешает фирмам и индивидуальным лицам из всех стран предлагать товары, работы и услуги для проектов, финансируемых Банком. В качестве исключения компании какой-либо страны или товары, произведенные в данной стране, могут быть не допущены к торгам, если:

Параграф 1.8 (a) (i): законы или официальные постановления страны Заемщика запрещают поддерживать торговые отношения с данной страной. При этом Банк должен убедиться в том, что такой запрет не вредит эффективной конкуренции за поставку товаров или выполнение требуемых работ; или 
Параграф 1.8 (a) (ii): если в результате соблюдения решения Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, принятого согласно Главе VII Устава ООН, страна Заемщик вводит запрет на импорт товаров или осуществление платежей такой стране, ее организациям или физическим лицам.

2.
Для сведения заемщиков и участников тендера в настоящее время фирмы, товары и услуги из следующих стран не будут допущены к торгам:

(a)
В отношении параграфа 1.8 (a) (i) Руководства:

 [введите список стран, отношения с которыми запрещены законодательством страны]
(b)
В отношении параграфа 1.8 (a) (ii) Руководства:

 [введите список стран, запрещенных согласно решения Совета Базопасности ООН, принятого согласно главе VII]

ЧАСТЬ 2  Требования к работам
Раздел VI. Объем работ
Содержание
31. Описание работ
2-

352. Строительная площадка и другие сведения
2-3



1. Описание работ

В рамках программы развития автодорожной отрасли на 2006-2012 г.г. Правительство Республики Казахстан решило реализовать проект реконструкции международного транзитного коридора  «Западная Европа - Западный Китай» (протяженность – 2787 км). Участки дорог в Кызылординской и Южно-Казахстанской областях (протяженность – 1062 км) реализуются за счет займов Всемирного банка (общая сумма займа - 2,125 млн. долларов США).  Часть этой суммы будут использованы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе консультационных, в рамках проекта. Проект будет реализован с привлечением средств Азиатского Банка развития, Исламского Банка развития, Европейского Банка реконструкции и развития и Международного Банка реконструкции и развития.  В 2009 г. планируется начать строительные работы по 14 лотам расположенных в Кызылординской области (за исключением обхода г. Кызылорда).  Ниже представлены описание строительных работ по 14 лотам

SWRP-1240-1330-ICB(W)- 001/2009

Существующая автодорога 

Трасса автомобильной дороги расположена в Северо-Западной части Кызылординской области. Начало участка а/дороги находится на границе Актюбинской и Кызылординской областей. Участок дороги пролегает по волнисто-увалистому рельефу с абсолютными отметками высот до 130-140 м вдоль западного фланга Приаральских Каракумов.  Относительные превышения высот увалов здесь достигают 20-30 м. Рельеф местности на этом отрезке плоский, низкий  с очень слабой расчлененностью. Трасса а/дороги пересекает ряд понижений, на которых построены железобетонные трубы. Всего 7 штук, диаметром 0.5, 0.75 и 1.0 метр. Для съезда автотранспорта на реконструируемом участке а/дороги построено 33 съездов и переездов

Новая автодорога

Предлагаемый вариант плана трассы проложен, в основном по существующему направлению с небольшими локальными изменениями, вызванными увеличением радиусов кривых. Проектируемая дорога соответствует второй II технической категории.Протяженность трассы 90 км.

Геометрические параметры

Категория дороги – II
Расчетная скорость –120 км/час

Количество полос движения – 2

Ширина, м:

-полосы движения – 3,75 м;

-проезжей части -7,5 м

-обочины – 3,75 м;

-поперечный уклон проезжей части – 20‰
-поперечный уклон обочины – 40‰ (60‰ на пескозаносимых участках)

Дорожное покрытие

Расчеты дорожной одежды произведены в соответствии с Инструкцией по проектированию дорожных одежд нежесткого типа СН РК 3.03-19-2006 и данными учета движения интенсивности движения автотранспорта. В результате расчета общая толщина конструкции дорожной одежды составила 65-68 см. Укрепление кромок дорожного покрытия производится по типу  основной конструкции дорожной одежды за счет ширины обочины по 0,75 м с каждой стороны. Проектом предусматривается произвести укрепление обочин из щебеночно-песчаной смеси толщиной 15 см и шириной 3.0 м.

Структура дренажной системы 

При реконструкции автомобильной дороги намечено построить 9 сборных ж/б труб диаметром 1.0 м, общей длиной 180,99 п.м и 1 трубу отверстием 4х2,5 длиной 24,98 п.м. Кроме того на съездах и переездах устраиваются 6 штук труб диаметром 1.0 м общей длиной  108,3 п.м.

Предполагаемые объемы по основным компонентам

а) подготовительные работы

- снятие почвенно-плодородного слоя

- устройство объездной дороги 

- переустройство инженерных коммуникаций 

б) объем земляных работ составит -  886 329м3
в) дорожная одежда

- разборка существующей дорожной одежды – 530 701 м2

- устройство дренирующей прослойки из ПГС –1 552 246 м2

- устройство основания из ЩПС –952 028 м2

- устройство основания из к/з пористого а/бетона –927 097м2

- устройство основания из к/з пористого а/бетона – 862 417 м2
- устройство покрытия ЩМА -20-808 518 м2

г) обустройство дороги 

- километровых столбиков- 180 шт.

- дорожных знаков -310 шт.

д) искусственные сооружения

- на реконструируемом участке автомобильной дороги сборных железобетонных мостов нет.

Предполагаемый период строительства - 36 месяцев.
SWRP-1330-1398-ICB(W)- 001/2009

Существующая автодорога 

Трасса автомобильной дороги расположена в Северо-Западной части Кызылординской области. Начало участка а/дороги находится на 1328 км существующей а/дороги. Рельеф местности на этом отрезке плоский, низкий  с очень слабой расчлененностью. Участок трассы характеризуется песчаной бугристой местностью с абсолютными отметками высот не более 100 м. Здесь развиты слабозакрепленные и незакрепленные песчаные бугры высотой 10-12 м. Локальные ямы глубиной 4-5 м между буграми зачастую не велики и достигают в диаметре 200-300 м. На участке (км) 1361+256 трасса пересекает железную дорогу станция Аральское море поселок Аралтуз. Трасса а/дороги пересекает ряд понижений, на которых построены железобетонные трубы. Всего 5 штук, диаметром  1.0, 1.5  метра. Для съезда автотранспорта на реконструируемом участке а/дороги построено 37 пересечений и примыканий. На всем протяжении по трассе автомобильной дороги имеются площадки для кратковременной стоянки автотранспорта и площадки отдыха. 

Реконструируемую автомобильную дорогу пересекают следующие инженерные коммуникации:

ЛЭП 110 кв – 2 пересечения

ЛЭП 35 кв –   1 пересечение

ЛЭП 10 кв  –  2 пересечения

ЛЭП 0.4 кв –  1 пересечение

Линии связи - 3 пересечения

Подземные кабеля связи – 6 пересечений 

Подземный водопровод-7 пересечений 

       
Подземный нефтепровод-1 пересечение

Новая автодорога 

Предлагаемый вариант плана трассы проложен, в основном по существующему направлению с небольшими локальными изменениями, вызванными увеличением радиусов кривых. Проектируемая дорога соответствует второй II технической категории.Протяженность трассы 68 км, а где спрямление и подъезд к г. Аральск.

Геометрические параметры

Категория дороги – II
Расчетная скорость –120 км/час

Количество полос движения – 2

Ширина, м:

-полосы движения – 3,75 м;

-проезжей части -7,5 м

-обочины – 3,75 м;

-земляного полотна – 15 м, поперечный уклон проезжей части – 20‰
-поперечный уклон обочины – 40‰ (60‰ на пескозаносимых участках)

Дорожное покрытие 

Расчеты дорожной одежды произведены в соответствии с Инструкцией по проектированию дорожных одежд нежесткого типа СН РК 3.03-19-2006 и данными учета движения интенсивности движения автотранспорта. В результате расчета общая толщина конструкции дорожной одежды составила 65-68 см. Укрепление кромок дорожного покрытия производится по типу  основной конструкции дорожной одежды за счет ширины обочины по 0,75 м с каждой стороны. Проектом предусматривается произвести укрепление обочин из щебеночно-песчаной смеси толщиной 15 см и шириной 3.0 м.

Структура дренажной системы 

При реконструкции автомобильной дороги намечено построить 2 сборных ж/б трубы диаметром 1.0 м, длиной 44, 73 м и 1 трубу диаметром 1,5 м длиной 23, 38 п. м и 9 труб отверстием  4х2,5 общей длиной 227,91 п.м. Кроме того, на съездах и переездах устраиваются 2 трубы  диаметром 1.0 м общей длиной  43,31 п.м.

Мосты (путепроводы)

	Месторасположение 
	Тип
	Длина моста (м)
	Ширина, м
	Площадь моста

(m2)
	Проектные меры

	(км)1361+256
	Опоры железобетонные, сборно-монолитные.
	50,55
	14,30
	722,9
	Новое строительство


Предполагаемые объемы по основным компонентам

а) подготовительные работы

- снятие почвенно-плодородного слоя

- устройство объездной дороги 

- переустройство инженерных коммуникаций 

б) объем земляных работ составит -  669 671 м3
в) дорожная одежда

- разборка существующей дорожной одежды – 400975 м2

- устройство дренирующей прослойки из ПГС –1 172 808 м2

- устройство основания из ЩПС – 719 311 м2

- устройство основания из к/з пористого а/бетона –700 473м2

- устройство основания из к/з пористого а/бетона – 651 604 м2
- устройство покрытия ЩМА -610 880  м2

г) обустройство дороги 

- километровых столбиков- 136 шт.

- дорожных знаков - 410шт.

д) искусственные сооружения

- на реконструируемом участке автомобильной дороги предусмотрено строительство 1 путепровода.

Предполагаемый период строительства - 36 месяцев.
SWRP-1398-1498-ICB (W) - 001/2009

Существующая автодорога 

Существующая автомобильная дорога расположена в зоне пустынь по нижнему течению реки Сырдарья и проходит по землям 3 районов Аральский, Казалинский, Кармакчинский. Данная дорога является дорогой республиканского значения III технической категории. Технические параметры существующей автомобильной дороги в плане не соответствуют требуемым параметрам. Толщина существующего покрытия колеблется в пределах 5-13 см. Толщина основания колеблется в пределах 10-23 см.

Реконструируемая автодорога

Предлагаемый вариант плана трассы проложен, в основном по существующему направлению с небольшими локальными изменениями, вызванными увеличением радиусов кривых. Проектом предусмотрено реконструкция 100км дороги.

Геометрические параметры

Категория дороги – II
Расчетная скорость –120 км/час

Количество полос движения – 2

Ширина, м:

-полосы движения – 3,75 м;

-проезжей части -9,0 м

-обочины – 3,75 м;

-укрепленной части обочины – 0,75 м;

-земляного полотна – 15 м

Дорожное покрытие 
В проекте  предусмотрена  конструкция  дорожной одежды:

Щебеночно-мастичный асфальтобетон типа Б, марки 1,битум БНД90/130,Е-2400мПа (+10оС) -5 см.

Горячий пористый  крупнозернистый асфальтобетон, типа Б, марки II по ГОСТ 9128-97, битум БНД 90/130, Е-1400мПа (+10оС)- 10см

Горячий высокопористый пористый крупнозернистый асфальтобетон, типа Б, марки II по ГОСТ 9128-97, битум БНД 90/130, Е-1400мПа (+10оС) - 12см

Щебеночно-песчаная смесь С- 4, Е – 275  мПа - 15,16 см                            

Подстилающий слой, из гравийно-песчаной смеси, Е-180мПа -  15, 20 см

Структура дренажной системы 

Для устройства водоотвода предусматривается строительство следующих видов искусственных сооружений:

-круглые трубы, шт/п.м. (Д= 1,5 , шт/п.м.- 5/100;Д= 1,0 ,шт /п.м.- 27/540) 

-прямоугольные трубы, шт/п.м. (Д=2,5х4 шт/п.м.- 11/198)  

Итого: 43/838

Мосты

	Местополо-жение
	Тип
	Длина моста (м)
	Ширина, м
	Площадь моста (m²)
	Проектые меры

	км 1473+383


	мост ч/з канал 
	48.17
	21.18
	1020.24
	Строительство нового моста

	км 1479+506
	мост ч/з канал
	50.02
	13.00
	650.26
	Проектируемый новый  мост

	км 1473+656
	путепровод 
	54.5
	11.5
	626.75
	Проектируемый новый путепровод на транспортной развязке


Предполагаемые объемы по основным компонентам

а) подготовительные работы

      - снятие почвенно-плодородного слоя -49 200 м³

- разборка существующих автопавильонов -15 шт 

- демонтаж дорожных знаков -110 шт.

б) земляные работы – 1893889 тыс. м ³ - автовозка

в) дорожная одежда 

     - покрытие ШМА -989,70 тыс. м²/49,49 тыс. м³

     - асфальтобетон -2049,4 тыс. м²/216,237 тыс. м³

     - основание – щебеночно-гравийная смесь -1067,39 тыс. м²/213,48 тыс. м³

     - гравийно-песчаная смесь –326,2 тыс. м³

г) обустройство дороги - знаки- 411 шт.

     - разметка – 100 км

     - автобусные остановки с автопавильонами -17 шт.

д) искусственные сооружения

     -мосты:  сборный ж/б- 2297,25м²

Предполагаемый период строительства - 36 месяцев.
SWRP-1498-1578-ICB(W)- 001/2009

Существующая автодорога

Существующая автомобильная дорога расположена в зоне пустынь по нижнему течению реки Сырдарья и проходит по землям 3 районов Аральский, Казалинский, Кармакчинский. Данная дорога является дорогой республиканского значения III технической категории. Технические параметры существующей автомобильной дороги в плане не соответствуют требуемым параметрам. Толщина существующего покрытия колеблется в пределах 5-13 см. Толщина основания колеблется в пределах 10-23 см.

Реконструируемая автодорога

Предлагаемый вариант плана трассы проложен, в основном по существующему направлению с небольшими локальными изменениями, вызванными увеличением радиусов кривых. Проектом предусмотрено реконструкция  81,9 км .

Геометрические параметры

Категория дороги – II
Расчетная скорость –120 км/час

Количество полос движения – 2

Ширина, м:

-полосы движения – 3,75 м;

-проезжей части -9,0 м

-обочины – 3,75 м;

-укрепленной части обочины – 0,75 м;

-земляного полотна – 15 м

Дорожное покрытие

В проекте  предусмотрена  конструкция  дорожной одежды:

Щебеночно-мастичный асфальтобетон типа Б, марки 1,битум БНД90/130,Е-2400мПа (+10оС) -5 см.

Горячий пористый  крупнозернистый асфальтобетон, типа Б, марки II по ГОСТ 9128-97, битум БНД 90/130, Е-1400мПа (+10оС)- 10см

Горячий высокопористый  крупнозернистый асфальтобетон, типа Б, марки II по ГОСТ 9128-97, битум БНД 90/130, Е-1400мПа (+10оС) - 12см

Щебеночно-песчаная смесь С- 4, Е – 275  мПа - 15,16 см                            

Подстилающий слой, из гравийно-песчаной смеси, Е-180мПа -  15, 20 см

Структура дренажной системы 

Для устройства водоотвода предусматривается строительство следующих видов искусственных сооружений:

-круглые трубы, шт/п.м. (Д= 1,5 , шт/п.м.- 3/60; Д= 1,0 ,шт /п.м.- 7/40)

                                           (Д=1,5х2 шт/п.м.- 1/20)

                                           (Д =0,5шт/п.м. -3/45)

-прямоугольные трубы, шт/п.м. (Д=2,5х4 шт/п.м.- 11 /198)  

Мосты

	Местополо-жение
	Тип
	Длина моста (м)
	Ширина (м)
	Площадь моста (m²)
	Проектные мероприятия

	км 1567+610
 
	путепровод 
	51.5
	16.7
	860.05
	Проектируемый новый путепровод

	(км) 1398-1578


	путепровод 
	96.70
	13.00
	1257.1
	Проектируемый новый путепровод на транспортной развязке


Предполагаемые объемы по основным компонентам

а) подготовительные работы

-снятие почвенно-плодородного слоя -52 000 м³

- разборка существующих автопавильонов -8 шт 

-демонтаж дорожных знаков -98шт.

б) земляные работы – 1893889 тыс. м ³ - автовозка

в) дорожная одежда – покрытие ШМА -824,3 тыс м²/41,2 тыс.м³

      - асфальтобетон -1708,50 тыс м²/180,29 тыс.м³

      - основание – щебеночно – гравийная смесь -942,16 тыс м²/171,2тыс.м³

      - гравийно-песчаная смесь –240 тыс. м³

г) обустройство дороги - знаки- 421 шт.

    - разметка – 81,9 км

     - автобусные остановки с автопавильонами -35 шт.

.

д) искусственные сооружения

    -мосты:  сборный ж/б- 2117,15 м²

Предполагаемый период строительства - 36 месяцев.
SWRP-1578-1650-ICB(W)- 001/2009

Существующая автодорога

Район существующей трассы  на участке это подгорные наклонные равнины с уклоном с северо-востока на юго-запад. Дорога относится к III технической категории. Протяженность участка составляет – 72 км. Ширина проезжей части и ширина земляного полотна на всём протяжении колеблется: проезжей части от  6.2м до 8.1м и земляного полотна от 12.9м до 14.9м. Автомобильная дорога проходит по равнинной  местности со средним уклоном 3%.

Новая автодорога

Предлагаемый вариант плана трассы проложен, в основном по существующему направлению с небольшими локальными изменениями, вызванными увеличением радиусов кривых. Проектная протяженность участка составляет – 68,99 км. Из них 11.8 км это новый обход поселка Жосалы. Запроектирован новый путепровод через ж/д на участке (км) 1635 и развязка на 2-х уровнях по типу «неполный клеверный лист» на обходе поселка Жосалы. 

Геометрические параметры

Категория дороги – II
Расчетная скорость –120 км/час

Количество полос движения – 2

Ширина, м:

-полосы движения – 3,75 м;

-обочины – 3,75 м;

-укрепленной части обочины – 0,75 м;

-земляного полотна – 15 м

Дорожная одежда 

Конструкция дорожного покрытия:

Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА 20-   5 см

Горячий крупнозернистый асфальтобетон пористый - 10 см

Горячий крупнозернистый асфальтобетон высокопористый- 12 см

Подобранная щебеночная смесь С-4- 18 см

Песчано-гравийная смесь-20 см

Всего: 65 см.   

Структура дренажной системы

Для устройства водоотвода предусматривается строительство следующих видов искусственных сооружений:

- круглые трубы; Диаметр=1,0 - 5 шт; Д=1,5х2 - 1 шт; Д=1,5 - 5 шт

Мосты

	Местополо-жение
	Препятствие 
	Длина, м
	Ширина, м
	Площадь,м²
	Проектные мероприятия 

	1642 (км)
	Мост ч/з путепровод
	56,0
	10+2х0,75
	644,0
	Реконструкция  моста

	1649 (км)
	Мост ч/з р. Сырдария
	276,0
	11,5+2х1,0
	3726,0
	Кап. Ремонт моста


Предполагаемые объемы по основным компонентам

а) подготовительные работы:

-  cнятие почвенно-плодородного слоя – 396272 м3
-  разборка существующих автопавильонов – 1 шт

-  демонтаж дорожных знаков – 168 шт.

б) земляные работы– 1941795 м3-автовозка

в) дорожная одежда:
  - верхний слой покрытия: щебеночно-мастичный асфальтобетон – 667406  м2
· нижний слой покрытия крупнозернистый асфальтобетон –  158176 м2
· основание – щебеночно-оптимальная смесь – 133975 м3
· гравийно-песчаная смесь-187769 м3
   - ГТМ – 25595 м2
г) обустройство дороги:

· разметка -230 км
· дорожные знаки – 173 шт.
· автобусные остановки с автопавильонами – 6 шт.

· стоянки для автомобилей – 3 шт.

д) искусственные сооружения:

· мосты: сборный ж/б -4125 м3, монолитный ж/б – 1285 м3
· путепровод: сборный ж/б - 2405 м3, монолитный ж/б – 325 м3
Предполагаемый период строительства - 36 месяцев.
SWRP-1650-1702-ICB(W)- 001/2009

Существующая автодорога

Район существующей трассы на участке - это подгорные наклонные равнины с уклоном с северо-востока на юго-запад. Существующая дорога относится к III технической категории. Протяженность участка составляет – 52 км. Ширина проезжей части и ширина земляного полотна на всём протяжении колеблется: проезжей части от  6,1 м до 8,2 м, земляного полотна от 12,7 м до 14,5 м. Автомобильная дорога проходит по равнинной  местности со средним уклоном 3%.

Новая автодорога

Предлагаемый вариант плана трассы проложен, в основном по существующему направлению с небольшими локальными изменениями, вызванными увеличением радиусов кривых. Проектная протяженность участка составляет – 50,76 км. На км 1692 автомобильной дороги запроектирована транспортная развязка на 2-х уровнях по типу «Труба». 

Геометрические параметры

Категория дороги – II
Расчетная скорость –120 км/час

Количество полос движения – 2

Ширина, м:

-полосы движения – 3,75 м;

-обочины – 3,75 м;

-укрепленной краевой полосы – 0,75 м;

-земляного полотна – 15 м

Дорожное покрытие

Конструкция дорожной одежды:

Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА 20-   5 см

Горячий крупнозернистый асфальтобетон пористый - 10 см

Горячий крупнозернистый асфальтобетон высокопористый- 12 см

Подобранная щебеночная смесь С-4- 18 см

Песчано-гравийная смесь-20 см;

Всего: 65 см.   

Структура дренажной системы 

Для устройства водоотвода предусматривается строительство следующих видов искусственных сооружений:
- круглые трубы; Диаметр=1,0 - 3 шт; Д=1,5х2 - 1 шт; Д=1,5 - 18 шт; Д=1,5х3 - 1 шт; Д=1,5х7 - 1 шт.

Мосты

	Местополо-жение
	Препятствие 
	Длина, м
	Ширина, м
	Площадь,м²
	Проектные мероприятия 

	1658 (км)
	Мост ч/з канал
	18,0
	11,5+2,075
	234,0
	Замена сущ. моста

	1672 (км) 
	Мост ч/з канал
	18,0
	11,5+2,075
	234,0
	Замена сущ. моста

	1680 (км)
	Мост ч/з канал
	36,0
	11,5+2х0,75
	468,0
	Замена сущ. моста

	1682 (км)
	Мост ч/з канал
	18,0
	11,5+2,075
	234,0
	Замена сущ. моста

	1685 (км)
	Мост ч/з канал
	36,0
	11,5+2х0,75
	468,0
	Замена сущ. моста

	1688 (км)
	Мост ч/з канал
	18,0
	11,5+2,075
	234,0
	Замена сущ. моста

	1692 (км)
	Мост ч/з канал
	18,0
	11,5+2,075
	234,0
	Замена сущ. моста

	1695 (км)
	Мост ч/з канал
	36,0
	11,5+2х0,75
	468,0
	Замена сущ. моста


Предполагаемые объемы по основным компонентам

а) подготовительные работы:

-  снятие почвенно-плодородного слоя – 324473 м3
-  разборка существующих автопавильонов – 4 шт

-  демонтаж дорожных знаков – 132 шт.

б) земляные работы– 1275380 м3 - автовозка

в) дорожная одежда:

  - верхний слой покрытия: щебеночно-мастичный асфальтобетон – 517256  м2
· нижний слой покрытия: крупнозернистый асфальтобетон –  517256 м2
· основание:  щебеночно-оптимальная смесь – 156705 м3
· гравийно-песчаная смесь - 163585 м3
  - ГТМ – 1352000 м2

г) обустройство дороги

· разметка -210 км
· дорожные знаки – 239 шт.
· автобусные остановки с автопавильонами – 10 шт.

· стоянки для автомобилей – 2 шт.

д) искусственные сооружения

· мосты: сборный ж/б -3541,34 м3, монолитный ж/б – 1970,76 м3
· путепровод: сборный ж/б - 1105 м3, монолитный ж/б – 115 м3
Предполагаемый период строительства  - 36 месяцев.
SWRP-1702-1752-ICB(W)- 001/2009

Существующая автодорога

Район проложения трассы это равнинная местность пустынного и полупустынного характера, изреженная оросительной сетью поливных каналов и арыков, что объясняет наличие большого количества искусственных сооружений на автодороге. Участок пролегает по долине реки Сырдарьи, которая протекает в 10-15м восточнее автодороги. Магистральный поливной канал пересекает проектируемую автодорогу при обходах поселка Акжарма и Шаган четырежды. Земли большей частью освоены и заняты в основном под орошаемое земледелие и пастбищами. При высоком уровне подземных вод и в период затопления рисовых чеков придорожные кюветы и понижения низких участков затапливаются.  На данном участке дорога имеет параметры III технической категории. Однако на отдельных участках имеются недопустимые радиусы кривых в плане  и переломы продольного профиля. Ширина проезжей части колеблется от 6,0 до 7,0 м и земляного полотна от 13,5 до 18,0 м. Высота насыпи составляет 1,5-3,5 м. Откосы земляного полотна имеют крутизну от 1:1,5 до 1:3. Толщина дорожной одежды колеблется от 35 до 52 см. 

Новая автодорога

План трассы проложен, в основном по существующему направлению с небольшими локальными изменениями, вызванными увеличением радиусов кривых. Протяженность участка 49 км. Категория проектируемого участка дороги вторая (II). Выполнен обход населенного пункта Акжарма (новое строительство). Протяженность обхода составляет 7,5 км. Проектом  предусматривается  строительство  транспортной  развязки  на  разных  уровнях  по  типу  «полного  клеверного  листа» на пересечении   с  автомобильной  дорогой  «Аккыр - Жалагаш». На участке, проектируемой  дороги проектом предусмотрено устройство 11 пересечений и 13 примыканий.

Геометрические параметры

Категория дороги – II
Расчетная скорость –120 км/час

Количество полос движения – 2

Ширина, м:

-полосы движения – 3,75 м;

-обочины – 3,75 м;

-укрепленной части обочины – 2,5 м;

-земляного полотна – 15 м

Дорожное покрытие

Конструкция порожного покрытия:

Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА 20-   5 см

Горячий крупнозернистый асфальтобетон пористый - 10 см

Горячий крупнозернистый асфальтобетон высокопористый- 12 см

Подобранная щебеночная смесь С-4- 15(24) см

Песчано-гравийная смесь-20 (25,30) см

Всего: 62-81 см.   

Структура дренажной системы 

Для устройства водоотвода предусматривается строительство следующих видов искусственных сооружений:

-  круглые трубы, шт./п.м.;

( Диаметр=1,5н, шт./п.м.- 22/649; Д=1,5к, шт./п.м.- 1/30; Д=2х1,5к, шт./п.м.- 2/60;  Д=3х1,5к, шт./п.м.- 2/64)

- прямоугольные трубы(скотопрогоны) , шт./п.м.; отверстие (4,0х2,5) , шт./п.м.- 9/274

Мосты

	Местополо-жение
	Препят-ствие
	Длина,

м
	Ширина , м
	Площадь,

м2
	Проектные мероприятия

	(км)1705+250
	Мост через канал
	18,5
	11,5+2х0,75
	300,2
	Полная разборка существующего     моста. Строительство нового моста

	(км)1709+820
	Мост через канал
	30,55
	11,5+2х0,75
	438,7
	Полная разборка существующего   моста. Строительство нового моста

	(км)1710+030
	Мост через канал
	18,5
	11,5+2х0,75
	300,2
	Полная разборка существующего   моста. Строительство нового моста

	(км)1715+500
	Мост через канал
	24,55
	11,5+2х0,75
	369,7
	Полная разборка существующего   моста. Строительство нового моста

	(км)1715+800
	Мост через канал
	30,55
	11,5+2х0,75
	438,7
	Полная разборка существующего   моста. Строительство нового моста

	(км)1720+350
	Мост через канал
	24,55
	11,5+2х0,75
	369,7
	Полная разборка существующего   моста. Строительство нового моста

	(км)1720+900
	Мост через канал
	36.60
	19+2х1,00
	839,8
	Полная разборка существующего   моста. Строительство нового моста

	(км)1727+900
	Мост через канал
	36.55
	11,5+2х0,75
	507,7
	Полная разборка существующего   моста. Строительство нового моста

	(км)1735+585
	Мост через канал
	36,55
	11,5+2х0,75
	507,7
	Полная разборка существующего   моста. Строительство нового моста

	(км)1741+441
	Мост через канал
	24,55
	11,5+2х0,75
	369,7
	Полная разборка существующего   моста. Строительство нового моста

	(км)1745+350
	Мост через канал 
	77.2
	11,5+2х0,75
	966
	Строительство нового моста



	(км)1748+350
	Мост через канал 
	111.92
	11,5+2х0,75
	1356
	Строительство нового моста




Предполагаемые объемы по основным компонентам

а) подготовительные работы:

-  cнятие почвенно-плодородного слоя – 171362 м3

-  демонтаж дорожных знаков – 88 шт.


- разборка автопавильонов – 4шт

б) земляные работы– 2084 тыс. м3-автовозка

в) дорожная одежда:

· покрытие ЩМА-20 –757тыс м2/37,9м3

· асфальтобетон – 792,3 тыс.м2/174,3 тыс.м3
· основание – щебеночно-гравийная смесь –844 тыс. м2/203 тыс. м3

· гравийно-песчаная смесь-1285тыс. м2/321 тыс.м3

г) обустройство дороги

   - разметка  - 177 км

· дорожные знаки – 417 шт.

· сигнальные столбики – 1923 шт

· метал.ограждение – 33082 пм

· автобусные остановки с автопавильонами – 10 шт.

· стоянки для автомобилей – 5 шт.

д) искусственные сооружения

· мосты: сборный ж/б -6054 м3, монолитный ж/б – 6060 м3
· трубы: сборный ж/б -2041 м3, монолитный ж/б – 866 м3
Предполагаемый период строительства  - 36 месяцев.

SWRP-1752-1807-ICB(W)- 001/2009

Существующая автодорога

Район проложения трассы это равнинная местность пустынного и полупустынного характера, изреженная оросительной сетью поливных каналов и арыков, что объясняет наличие большого количества искусственных сооружений на автодороге. Участок пролегает по долине реки Сырдарьи, которая протекает в 10-15 м восточнее автодороги. Магистральный поливной канал проектируемую автодорогу пересекает при обходах поселков Акжарма и Шаган четырежды. Земли большей частью освоены и заняты в основном под орошаемое земледелие и пастбищами. При высоком стоянии уровня подземных вод и в период затопления рисовых чеков придорожные кюветы и понижения низких участков затапливаются.  На данном участке имеет параметры III технической категории. Однако на отдельных участках имеются недопустимые радиусы кривых в плане  и переломы продольного профиля. Ширина проезжей части колеблется от 6,0 до 7,0 м земполотна от 13,5 до 18,0 м. Высота насыпи составляет 1,5-3,5 м. Откосы земляного полотна имеют крутизну от 1:1,5 до 1:3. Автодорога имеет покрытие облегченного типа – чёрногравийное, на отдельных участках с поверхностной обработкой. Толщина дорожной одежды колеблется от 35 до 52 см. 

Новая автодорога 

План трассы проложен, в основном по существующему направлению с небольшими локальными изменениями, вызванными увеличением радиусов кривых. Протяженность участка 57,2 км. Категория проектируемого участка дороги вторая (II). Выполнен обход населенного пункта Шаган (новое строительство). Протяженность обхода составляет 8,13 км. Количество участков спрямления трассы (новое строительство) - 3шт. Общим протяжением – 3,19 км. Проектом  предусматривается  строительство  транспортной  развязки  в  разных  уровнях  по  типу  «труба»  на примыкание с автодорогой к поселку Ширкейли. На участке проектируемой  дороги проектом предусмотрено устройство 5 пересечений и 12 примыканий.

Геометрические параметры

Категория дороги – II
Расчетная скорость –120 км/час

Количество полос движения – 2

Ширина, м:

-полосы движения – 3,75 м;

-обочины – 3,75 м;

-укрепленной части обочины – 2,5 м;

-земляного полотна – 15 м

Дорожное покрытие

Конструкция порожного покрытия:

Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА 20-   5 см

Горячий крупнозернистый асфальтобетон пористый - 10 см

Горячий крупнозернистый асфальтобетон высокопористый- 12 см

Подобранная щебеночная смесь С-4- 15(24) см

Песчано-гравийная смесь-20 (25,30) см

Всего: 62-81 см.   

Структура дренажной системы 

Для устройства водоотвода предусматривается строительство следующих видов искусственных сооружений:

-  круглые трубы, шт./п.м.;

( Диаметр=1,5н, шт./п.м.- 46/1276,1; Д=2х1,5к, шт./п.м.- 5/148,07)

- прямоугольные трубы , шт./п.м.;

(отверстие(2,0х2,0) , шт./п.м.- 1/26,33;отв.(4,0х2,5) , шт./п.м.- 4/121,16)

Мосты
	Местополо-жение
	Препят-ствие
	Длина,

м
	Ширина, м
	Площадь,

       м2
	Проектные мероприятия

	(км)1759+800
	Мост через канал 
	132
	11,5+2х0,75
	1656
	Строительство нового моста



	(км)1761+300
	Мост через канал 
	101.5
	11,5+2х0,75
	1306
	Строительство нового моста



	(км)1770+030
	Мост через канал
	36,55
	11,5+2х0,75
	507,7
	Полная разборка существующего   моста. Строительство нового моста

	(км)1771+030
	Мост через канал
	18,50
	11,5+2х0,75
	300,2
	Строительство нового моста



	(км)1772+1188
	Мост через канал
	18,50
	19,75+2х1,0
	515,5
	Полная разборка существующего   моста. Строительство нового моста

	(км)1776+1049
	Мост через канал
	18,50
	11,5+2х0,75
	300,2
	Полная разборка существующего   моста. Строительство нового моста

	(км)1791+758
	Мост через канал
	18,50
	11,5+2х0,75
	300,2
	Полная разборка существующего   моста. Строительство нового моста


Предполагаемые объемы по основным компонентам

а) подготовительные работы:

-  cнятие почвенно-плодородного слоя – 200095 м3

-  демонтаж дорожных знаков – 35 шт.


- разборка автопавильонов – 4 шт

б) земляные работы– 2584 тыс. м3-автовозка

в) дорожная одежда:

· покрытие ЩМА-20 –799,4тыс м2/40м3

· асфальтобетон – 837,8 тыс.м2/184,3 тыс.м3
· основание – щебеночно-гравийная смесь –892 тыс.м2/223 тыс. м3

· гравийно-песчаная смесь-1659 тыс.м2/340 тыс.м3

г) обустройство дороги

   - разметка  - 193 км

· дорожные знаки – 342 шт.

· сигнальные столбики – 1621 шт

· метал. ограждение – 52969 пм

· автобусные остановки с автопавильонами – 8 шт.

· стоянки для автомобилей – 5 шт.

д) искусственные сооружения

· мосты: сборный ж/б -4665 м3, монолитный ж/б – 5628 м3
· трубы: сборный ж/б -2620 м3, монолитный ж/б – 694 м3
Предполагаемый период строительства  - 36 месяцев.
SWRP-1837-1877-ICB(W)- 001/2009

Существующая автодорога

Район существующей трассы это подгорные наклонные равнины с уклоном с северо-востока на юго-запад. Существующая дорога относится к III технической категории. Ширина проезжей части и ширина земляного полотна на всём протяжении колеблется: ширина проезжей части от  6.2м до 8.1м и земляного полотна от 12.9м до 14.9м. Автомобильная дорога проходит по равнинной  местности со средним уклоном 3%.

Новая автодорога

Предлагаемый вариант плана трассы проложен, в основном по существующему направлению с небольшими локальными изменениями, вызванными увеличением радиусов кривых. Проектом предусмотрено реконструкция 40 км. 

Геометрические параметры

Категория дороги – IБ

Расчетная скорость –120 км/час

Количество полос движения – 4

Ширина, м:

-полосы движения – 3,75 м;

-обочины – 3,75 м;

-укрепленной части обочины – 0,75 м;

-разделительной полосы – 5,0 м;

-полосы безопасности у разделительной полосы – 1,0 м;

-земляного полотна – 27,5 м

Дорожное покрытие

Конструкция дорожного покрытия:

Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА 20-   5 см

Горячий крупнозернистый асфальтобетон пористый - 10 см

Горячий крупнозернистый асфальтобетон высокопористый- 12 см

Подобранная щебеночная смесь С-4- 18 см

Песчано-гравийная смесь-20 см

Всего: 65 см.   

Структура дренажной системы 

Для устройства водоотвода предусматривается строительство следующих видов искусственных сооружений:

-  круглые трубы, шт./п.м.;

(Диаметр =1,5н, шт./п.м.-7/237; Д=2х1,5н, шт./п.м.-1/33; Д=3х1,5н, шт./п.м.- 5/171)

- прямоугольные трубы , шт./п.м.;

(отв.2 (2,0х2,5) , шт./п.м.- 1/33; отв.2(4,0х2,5) , шт./п.м.- 1/36) 

Мосты
	Местополо-жение
	Препятствие 
	Длина, м
	Ширина
	Площадь,м²
	Проектные мероприятия 

	(км)1854
	Мост ч/з канал
	18,0; 18,0
	2(11,5+0,75)
	468,0
	Замена сущ. моста

	(км)1858 
	Мост ч/з канал
	36,0; 36,0
	2(11,5+0,75)
	936,0
	Замена сущ. моста


Предполагаемые объемы по основным компонентам

а) подготовительные работы:

-  cнятие почвенно-плодородного слоя – 275544 м3
-  разборка существующих автопавильонов – 2 шт

-  демонтаж дорожных знаков – 135 шт.

б) земляные работы– 876 тыс. м3-автовозка

в) дорожная одежда: 

   -  покрытие -ШМА-740,0 тыс.м2/37,0тыс.м3
· асфальтобетон – 1538,0 тыс.м2/341,0 тыс.м3
· основание – щебеночно-гравийная смесь – 1064 тыс. м2/291 тыс. м3
· гравийно-песчаная смесь-1280 тыс. м3/256 тыс.м3
г) обустройство дороги

· разметка -284 км
· дорожные знаки – 290 шт.
· автобусные остановки с автопавильонами – 6 шт.

· стоянки для автомобилей – 1 шт.

д) искусственные сооружения

· мосты: сборный ж/б -710 м3, монолитный ж/б – 207 м3
Предполагаемый период строительства  - 36 месяцев. 

SWRP-1877-1917-ICB(W)- 001/2009

Существующая автодорога

Район существующей трассы это подгорные наклонные равнины с уклоном с северо-востока на юго-запад. Существующая дорога относится к III технической категории. Ширина проезжей части и ширина земляного полотна на всём протяжении колеблется: ширина проезжей части от  6.2м до 8.1м и земляного полотна от 12.9м до 14.9м. Автомобильная дорога проходит по равнинной  местности со средним уклоном 3,6%.

Новая автодорога

Предлагаемый вариант плана трассы проложен, в основном по существующему направлению с небольшими локальными изменениями, вызванными увеличением радиусов кривых. Проектом предусмотрено реконструкция 40 км дороги. 

Геометрические параметры

Категория дороги – IБ

Расчетная скорость –120 км/час

Количество полос движения – 4

Ширина, м:

-полосы движения – 3,75 м;

-обочины – 3,75 м;

-укрепленной части обочины – 0,75 м;

-разделительной полосы – 5,0 м;

-полосы безопасности у разделительной полосы – 1,0 м;

-земляного полотна – 27,5 м

Дорожное покрытие

Конструкция дорожного покрытия:

Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА 20-   5 см

Горячий крупнозернистый асфальтобетон пористый - 10 см

Горячий крупнозернистый асфальтобетон высокопористый- 12 см

Подобранная щебеночная смесь С-4- 18 см

Песчано-гравийная смесь-20 см

Всего: 65 см.   


Структура дренажной системы 

Для устройства водоотвода предусматривается строительство следующих видов искусственных сооружений:

-  круглые трубы, шт./п.м.;

 (Диаметр=1,5н, шт./п.м.- 16/530; Д=2х1,5н, шт./п.м.- 4/131; Д=3х1,5н, шт./п.м.- 1/32)

- прямоугольные трубы , шт./п.м.;

(отв.2(4,0х2,5) , шт./п.м.- 4/130)


Мосты

	Местополо-жение
	Препятствие 
	Длина, м
	Ширина, м
	Площадь,м²
	Проектные мероприятия 

	1878 (км)
	Проток
	24,0;18,0
	2(11,5+1,0)
	324,0;234,0
	Кап. ремонт сущ. моста

с усилением пролетного строения.

	1899 (км)
	Мост ч/з канал
	36,0; 36,0
	2(11,5+0,75)
	936,0
	Замена сущ. моста

	1915 (км)
	Мост ч/з канал
	18,0; 18,0
	2(11,5+0,75)
	468,0
	Замена сущ. моста


Предполагаемые объемы по основным компонентам

а) подготовительные работы:

-  cнятие почвенно-плодородного слоя – 264219 м3
-  разборка существующих автопавильонов – 4 шт

-  демонтаж дорожных знаков – 158 шт.

б) земляные работы– 552 тыс. м3-автовозка

в) дорожная одежда: 

  -   покрытие -ЩМА-749,0 тыс.м2/37,0тыс.м3
· асфальтобетон – 1556,0 тыс.м2/342,0 тыс.м3
· основание – щебеночно-гравийная смесь – 1077 тыс. м2/312 тыс. м3
· гравийно-песчаная смесь-1295 тыс. м3/259,1 тыс.м3
г) обустройство дороги

· разметка -258 км
· дорожные знаки – 264 шт.
· автобусные остановки с автопавильонами – 8 шт.

· стоянки для автомобилей – 2 шт.

д) искусственные сооружения

· мосты: сборный ж/б -10354 м3, монолитный ж/б – 310 м3
Предполагаемый период строительства  - 36 месяцев.
SWRP-1917-1947-ICB(W)- 001/2009

Существующая автодорога

Район проложения участка дороги носит  спокойный ровный характер. Направление участка с северо-запада на юго-восток. Параллельно существующей дороги в 5,6-9,5 км югу проходит железная дорога Кандагач-Арысь. Существующая дорога относится к III технической категории. Ширина проезжей части и ширина земляного полотна на всём протяжении колеблется: ширина проезжей части от 6.5 м до 8.0 м и земляного полотна от 14,0 м до 17,0 м. Автомобильная дорога проходит по равнинной  местности со средним уклоном 3%.

Новая автодорога

На участке (км)1917-1922 и (км)1946-1947 трасса проходит по существующему направлению. С (км)1922+300 до (км)1946 трасса проходит севернее существующей автодороги по новому направлению. Проектом предусмотрено реконструкция существующей автодороги 6,3 км и строительство новой автодороги протяженностью 21,9 км. Общая протяженность дороги составляет 28,2 км. На участке предусматривается строительство 1 транспортной развязки на 2-х уровнях и 2-х малых мостов.

Геометрические параметры

Категория дороги – IБ

Расчетная скорость –120 км/час

Количество полос движения – 4

Ширина, м:

-полосы движения – 3,75 м;

-обочины – 3,75 м;

-укрепленной части обочины – 0,75 м;

-разделительной полосы – 5,0 м;

-полосы безопасности у разделительной полосы – 1,0 м;

-дорожной одежды – 18,5 м

-земляного полотна – 27,5 м

Дорожное покрытие

Дорожное покрытие состоит из:

Верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20 на битуме БНД 60/90- 5 см

Нижний слой покрытия из горячего пористого асфальтобетона, тип смеси Б на БНД 60/90 – 10 см

Верхний слой основания из горячего высокопористого асфальтобетона, тип смеси Б, на БНД 90/130 – 12 см

Нижний слой основания из щебеночной смеси (С) покрытия непрерывной гранулометрии при максимальном размере зерен С4-80 мм – 18 см

Подстилающий слой из ГПС – 20 см

Грунт - суглинок пылеватый

Всего 65 см. 

Структура дренажной системы 

Для устройства водоотвода предусматривается строительство следующих видов искусственных сооружений:



прямоугольные трубы d=2(2,0х2,0), шт/пм - 8/264

прямоугольные трубы d=2,0х2,0, шт/пм - 8/264

круглые трубы d=1,5, шт/пм - 15/495

круглые трубы d=2х1,5, шт/пм - 1/33

Мосты

	Местополо-жение
	Конструк-ция
	Длина,

м
	Ширина, м
	Площадь,

м2
	Проектные мероприятия

	(км)1933+100
	2х18
	40,0
	24,5
	980
	Строительство нового моста

	(км)1938+800
	2х24
	78,35
	20,5
	1606
	Строительство нового путепровода с обратными подпорными стенками по 15,10м.

	(км)1942+760
	2х18
	40,0
	24,5
	980
	Строительство нового моста


Предполагаемые объемы по основным компонентам

а) подготовительные работы:

-  cнятие почвенно-плодородного слоя – 263,0 тыс. м3
-  разборка существующих автопавильонов – 1 шт

-  демонтаж дорожных знаков – 23 шт.

б) земляные работы– 1748,2 тыс. м3-автовозка

в) дорожная одежда:

  -   покрытие ЩМА – 521,7 тыс.м2/26,1 тыс.м3
· асфальтобетон – 521,7 тыс.м2/121,0 тыс.м3
· основание – щебеночно-гравийная смесь – 559,8 тыс. м2/147,5 тыс. м3
· гравийно-песчаная смесь –  898,9 тыс. м2/360,9 тыс.м3
г) обустройство дороги:
· разметка -169 км
· дорожные знаки – 1222 шт.
· автобусные остановки с автопавильонами – 3 шт.

· стоянки для автомобилей – 2 шт.

д) искусственные сооружения:
· мосты: сборный ж/б -991 м3, монолитный ж/б – 289 м3
· путепровод: сборный ж/б -812 м3, монолитный ж/б – 237 м3
Предполагаемый период строительства  - 36 месяцев. 

SWRP-1947-1980-ICB(W)- 001/2009

Существующая автодорога

Район проложения участка дороги носит  спокойный ровный характер. Направление участка с северо-запада на юго-восток. Параллельно существующей дороги в 5,6-9,5 км югу проходит железная дорога Кандагач-Арысь. Существующая дорога относится к III технической категории. Ширина проезжей части и ширина земляного полотна на всём протяжении колеблется: ширина проезжей части от 6.5 м до 8.0 м и земляного полотна от 14,0 м до 17,0 м. Автомобильная дорога проходит по равнинной  местности со средним уклоном 3%.

Новая автодорога

Предлагаемый вариант плана трассы проложен, в основном по существующему направлению с небольшими локальными изменениями, вызванными увеличением радиусов кривых. Проектная протяженность участка составляет – 32,7 км. На участке предусматривается строительство 3 малых мостов.

Геометрические параметры

Категория дороги – IБ

Расчетная скорость –120 км/час

Количество полос движения – 4

Ширина, м:

-полосы движения – 3,75 м;

-обочины – 3,75 м;

-укрепленной части обочины – 0,75 м;

-разделительной полосы – 5,0 м;

-полосы безопасности у разделительной полосы – 1,0 м;

-дорожной одежды- 18,5 м

-земляного полотна – 27,5 м

Дорожное покрытие

Дорожное покрытие состоит из:

Верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20 на битуме БНД 60/90- 5 см

Нижний слой покрытия из горячего пористого асфальтобетона, тип смеси Б на БНД 60/90 – 10 см

Верхний слой основания из горячего высокопористого асфальтобетона, тип смеси Б, на БНД 90/130 – 12 см

Нижний слой основания из щебеночной смеси (С) покрытия непрерывной гранулометрии при максимальном размере зерен С4-80 мм – 18 см

Подстилающий слой из ГПС – 20 см

Грунт - суглинок пылеватый

Всего 65 см. 

Структура дренажной системы 

Для устройства водоотвода предусматривается строительство следующих видов искусственных сооружений:

круглые трубы d=2х1,5 - 2 шт

круглые трубы d=1,5- 8 шт

Мосты

	Местополо-жение
	Конструк-ция
	Длина,

м
	Ширина, м
	Площадь,

м2
	Проектные мероприятия

	(км)1951+850
	2х18
	40
	24,5
	980
	Строительство нового моста

	(км)1957+650
	2х12
	27
	24,5
	661,5
	Строительство нового моста

	(км)1961+700
	2х12
	27
	24,5
	661,5
	Строительство нового моста


Предполагаемые объемы по основным компонентам

а) подготовительные работы:

-  cнятие почвенно-плодородного слоя – 305,0 тыс. м3
-  разборка существующих автопавильонов – 4 шт

-  демонтаж дорожных знаков – 104 шт.

б) земляные работы– 1797,7 тыс. м3-автовозка

в) дорожная одежда:

  -   покрытие ЩМА – 606,0 тыс.м2/30,3 тыс.м3
· асфальтобетон – 606,0 тыс.м2/133,3 тыс.м3
· основание – щебеночно-гравийная смесь – 950,0 тыс. м2/171,0 тыс. м3
· гравийно-песчаная смесь –  1855,5 тыс. м2/371,1 тыс.м3
г) обустройство дороги:
· разметка -196,2 км
· дорожные знаки – 1117 шт.
· автобусные остановки с автопавильонами – 4 шт.

· стоянки для автомобилей – 2  шт.

д) искусственные сооружения:
· мосты: сборный ж/б -1164 м3, монолитный ж/б – 340 м3
Предполагаемый период строительства  - 36 месяцев. 

SWRP-1980-2012-ICB(W)- 001/2009

Существующая автодорога

Автомобильная дорога проходит по территории Жанакорганского района Кызылординской области. В зоне прохождения реконструируемого участка дороги находится 4  населенных пунктов. Справа от дороги на расстоянии от 3-х до 12 км проходит железная дорога, где расположена  станция Яныкорган на территории поселка Жанакорган. Существующая автомобильная дорога относится к Ш технической категории. Ширина проезжей части составляет 7,0-9,0 м и ширина обочин – 3,0-6,0 м. Покрытие местами двухслойное. Основание дорожной одежды устроено из гравийного грунта с песчаным заполнителем мощностью 5-50 см. Содержание существующей дороги осложняется неравномерной осадкой покрытия вследствие недостаточного уплотнения в процессе строительства грунтов, укладываемых в высокие насыпи.

Новая автодорога

От (км)1980 до (км)1986 ось трассы расположена с левой стороны на расстоянии 7-9м от существующей оси дороги. На участке обхода поселка Жанакорган (1986-2009) трасса от разметки (км)1986 по прямому направлению проходит к месту пересечения железной и автомобильной дорог на рудник Шалкия в 260 (м) восточнее перспективной границы п. Жанакорган, где трасса обхода проложена параллельно перспективной границы поселка и затем по прямому направлению выходит на разметку (км)2010 существующей дороги. На участке (км)2010-2012 трасса проходит частично слева от дороги и частично по оси существующей дороги. Наибольший продольный уклон на участке – 34%. Общая длина участка составляет 32 км.

Геометрические параметры

Категория дороги – IБ

Расчетная скорость –120 км/час

Количество полос движения – 4

Ширина, м:

-полосы движения – 3,75 м;

-обочины – 3,75 м;

-укрепленной части обочины – 0,75 м;

-разделительной полосы – 5,0 м;

-полосы безопасности у разделительной полосы – 1,0 м;

-земляного полотна – 27,5 м

Дорожное покрытие

На существующем участке дороги предусматривается капитальный ремонт дорожного покрытия на 4-х км и 14км среднего и текущего ремонта. Для использования существующего земляного полотна под проектируемую дорогу после фрезерования и уборки существующего покрытия предусмотрено послойное доуплотнение верхнего части существующего земляного полотна на толщину не менее 1м, с доведением существующих уклонов откоса противоположного присыпки до проектных требований. Дорожное покрытие состоит из:

Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА20 -5 см,

Горячий крупнозернистый асфальтобетон – 10 см,

Высокопористый крупнозернистый асфальтобетон -12см,

Подобранная щебеночной смесь толщиной слоя 18см в направлении Жанакорган – Кызылорда (км1980-1996) и 20 см в направлении Жанакорган - Шымкент (км1997-2057),

Гравийно-песчаная смесь толщиной соответственно по направлениям 20 и 25см.

Структура дренажной системы 

Для устройства водоотвода предусматривается строительство:

- Круглые железобетонные трубы (шт/пог.м); 

(Диаметр=1,0м – 3/54; Д=1,5м – 10/310; Д=2х1,5м – 1/42)

-Прямоугольные железобетонные трубы (шт/пог.м) - отверстие 4х2,5м – 4/143

Мосты

	Месторасположение
	Препятствие
	Общая длина (м)
	Ширина, м
	Площадь моста (м2)
	Проектные мероприятия

	(км)1986+921 на обходе п. Жанакорган
	 Развязка на пересечении автомобильной и железной  дорог
	119,3
	13,5+5+13,5
	4095
	Строительство нового путепровода  (21+3х24+21м)


Предполагаемые объемы по основным компонентам

a)  Подготовка территории строительства

-переустройство пересекаемых коммуникаций – 24шт,

-снятие плодородно-растительного слоя – 195000м3,

-демонтаж дорожных знаков – 122шт,

-разборка существующих водопропускных труб-10.

b) Земляное полотно

-Профильный объем земляных работ 2170 тыс.м3,

-Повторное уплотнение существующего земляного полотна -230тыс.м3.

c) Дорожная одежда  (тыс.м2/тыс.м3)

- покрытие ЩМА – 808/40

- асфальтобетон по основной дороге – 1616/178

- асфальтобетон при ремонте существующих дорог  - 45/3

-основание из щебня – 905/175

- гравийно-песчаная смесь –1321/290

d) Обустройство дороги 

- разметка  - 205км,

- дорожные знаки -1730 шт,

- автобусные остановки с автопавильонами-6,

- стоянки для автомобилей – 4,

- строительство комплекса зданий и сооружений ДЭП-1.

e)  Искусственные сооружения

- путепровод : сборный ж/б -  3813м3.

Предполагаемый период строительства  - 36 месяцев.
  SWRP-2012-2057-ICB(W)- 001/2009
Существующая автодорога

Автомобильная дорога проходит по территории Жанакорганского района Кызылординской области. В зоне прохождения реконструируемого участка дороги находится 4  населенных пунктов. Справа от дороги на расстоянии от 5-ти до 12 км проходит железная дорога, на которой расположены  ст. Талап и  ст.Бесарык. Существующая автомобильная дорога относится к Ш технической категории. Ширина проезжей части составляет 7,0-9,0 м и ширина обочин – 3,0-6,0 м. Покрытие местами двухслойное. Основание дорожной одежды устроено из гравийного грунта с песчаным заполнителем мощностью 5-50 см. Содержание существующей дороги осложняется неравномерной осадкой покрытия вследствие недостаточного уплотнения в процессе строительства грунтов, укладываемых в высокие насыпи.

Новая автодорога

Ось новой трассы расположена с левой стороны на расстоянии 7-9 м от существующей оси дороги. Исключение составляют подходы к мосту через реку Бесарык на участке (км)2053, где расстояние составляет 14.8 м. Наибольший продольный уклон на участке – 34 %. Общая длина участка составляет 44,4 км.

Геометрические параметры

Категория дороги – IБ

Расчетная скорость –120 км/час

Количество полос движения – 4

Ширина, м:

-полосы движения – 3,75 м;

-обочины – 3,75 м;

-укрепленной части обочины – 0,75 м;

-разделительной полосы – 5,0 м;

-полосы безопасности у разделительной полосы – 1,0 м;

-земляного полотна – 27,5 м

Дорожное покрытие

Для использования существующего земляного полотна под проектируемую дорогу после фрезерования и уборки существующего покрытия предусмотрено послойное доуплотнение верхнего части существующего земляного полотна на толщину не менее 1м, с доведением существующих уклонов откоса противоположного присыпки до проектных требований. Дорожное покрытие состоит из:

Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА20 -5 см,

Горячий крупнозернистый асфальтобетон – 10 см,

Высокопористый крупнозернистый асфальтобетон -12см,

Подобранная щебеночной смесь толщиной- 20 см,

Гравийно-песчаная смесь толщиной - 25см.

Структура дренажной системы 

Для устройства водоотвода предусматривается строительство:

- Круглые железобетонные трубы (шт/пог.м);

(Диаметр =1,0м – 5/106; Д=1,5м – 20/620; Д=2х1,5м – 2/64)

-Прямоугольные железобетонные трубы (шт/пог.м); Отверстие 4х2,5 м – 3/108

Мосты
	Месторасположение
	Препятствие
	Длина (м)
	Ширина, м
	Площадь моста (м2)
	Проектные мероприятия

	(км)2052+628
	Сухое русло р. Бесарык
	34
	7
	238
	Разборка сущ. моста

	(км)2052+628
	Сухое русло р. Бесарык
	36
	9,5+9,5
	1048
	Замена сущ. Моста на 2 новых


Предполагаемые объемы по основным компонентам

a)  Подготовка территории строительства

-переустройство пересекаемых коммуникаций – 12шт,

-снятие плодородно-растительного слоя – 117250м3,

-демонтаж дорожных знаков – 140шт,

-разборка существующих водопропускных труб-32.

b) Земляное полотно

-Профильный объем земляных работ 2070 тыс.м3,

-Повторное уплотнение существующего земляного полотна -400тыс.м3.

c) Дорожная одежда  (тыс.м2/тыс.м3)

- покрытие ШМА – 955/48

- асфальтобетон по основной дороге – 1910/210

-основание из щебня – 1285/268

- гравийно-песчаная смесь – 1550/388

d) Обустройство дороги 

- разметка  - 290км,

- дорожные знаки -462 шт,

- автобусные остановки с автопавильонами -6,

- стоянки для автомобилей – 6.

e)  Искусственные сооружения

- 2 ж/б моста : сборный ж/б -  916м3.

Предполагаемый период строительства  - 36 месяцев.

2. Строительная площадка и другие параметры
Географическое положение
Реконструируемый участок автодороги «Граница РФ (на Самару) – Шымкент, через г. г. Уральск, Актобе, Кызылорда», проходит по территории нескольких  районов  Кызылординской области и по землям г.Кызылорда.

Данная дорога является дорогой республиканского значения и имеет большое значение в обеспечении  местных областных и особенно межгосударственных автомобильных перевозок грузов и пассажиров, обеспечивая транспортные связи Республики Казахстан и Российской Федерации. Строительство автомобильной дороги было осуществлено в 1960-1970 годы. В последующие годы проводились ремонтные работы отдельных элементов земляного полотна и дорожной одежды.

Климат

Климат района проектирования резко континентальный: жаркое сухое лето и холодная, с неустойчивым снежным покровом зима. Среднегодовая температура воздуха по области составляет +8-110. Годовая амплитуда средне месячной температуры воздуха (разность средней температуры самого теплого и холодного месяцев) колеблется от+28 до -100.  Абсолютный максимум температуры составляет 460, минимум -380.

Среднее количество осадков в год колеблется в пределах 151 -212мм. В отдельные сухие годы может выпасть всего 30-60мм, а в наиболее влажные 200-213мм.Наибольшая декадная высота снежного покрова 5% обеспеченности 20 см. Среднегодовая скорость ветра колеблется в пределах 3-5 м/сек. Наибольшая его скорость падает на весенне-зимние месяцы и достигает 6м/сек. В теплое время года наблюдаются пыльные бури.

Топография и гидрология
Кызылординская область находится в поясе азиатских пустынь, вдоль нижнего течения реки Сырдарьи. Проектируемый участок дороги также проходит вдоль реки Сырдарьи по равнинной местности пустынного и полупустынного характера, изреженной оросительной сетью поливных каналов и арыков, что объясняет наличие большого количества искусственных сооружений на автодороге. По территории области, в направлении с юго-востока на северо-запад, протекает река Сырдарья – вторая по величине река в Средней Азии. На всём протяжении она не получает ни одного притока, течёт в низменных берегах, образуя многочисленные рукава, протоки и старицы.
Почва и растительность

Почвы области на большой территории относятся к северной пустынной зоне. В силу разнообразных условий увлажнения и рельефа, неоднородности отложений, направления хозяйственного использования отдельных природных районов, почвенный покров характеризуется значительным разнообразием. Однако, несмотря на это разнообразие, все равнинные почвы за исключением песчаных и формирующихся на останцах обладают следующими общими признаками: высокой карбонатностью, слоистым сложением почвенного профиля, отсутствием макроструктуры и наличием водопрочной микроструктуры, максимальным засолением почв приречных районов. 

Геология и грунтовые воды 

В геологическом строении проектируемого участка дороги принимают участие современные аллювиальные отложения, представленные супесями пылеватыми и тяжёлыми  пылеватыми, суглинками лёгкими пылеватыми и тяжёлыми  пылеватыми. Грунтовые воды в понижениях пестрой минерализации с преобладанием солоноватых и солёных залегают на глубине 2-7м. Уровень грунтовых вод в период полива на орошаемых территориях поднимается местами до поверхности земли.

Используемые стандарты и нормы 

При проектировании реконструкции участка автомобильной дороги применялась следующая нормативная литература:

· СНиП РК 3.03-09-2006 «Автомобильные дороги»

· СН РК 3.03-19-2006 «Проектирование дорожных одежд нежесткого типа»

· Технический регламент «Требования безопасности при проектировании автомобильных дорог» утвержден постановлением Правительства РК от 31 марта 2008 года №307

· СТРК 1225-2003 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон»

· СТ РК 21.101 -2002 «Основные требования к проектной и рабочей документации»

· Типовой проект 503-0-48.87 «Земляное полотно автомобильных дорог общего пользования» 

· СТ РК 1412-2005 «Технические средства организации дорожного движения»

· СТ РК 1125-2002 «Знаки дорожные» Общие технические условия

· Типовой проект 503-0-51.89 «Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне»

· Типовой проект 3.503.1-89 «Ограждения на автомобильных дорогах».

· СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы»

· Типовой проект 501-0-46 «Укрепление русел откосов насыпей у водопропускных труб»

Экологические меры 

ОВОС и план экологического управления для проекта были подготовлены. Подрядчик должен надлежащим образом соблюдать меры, указанные в плане экологического управления (ПЭУ) и, т.о. должен иметь эксперты для соблюдения экологических мер и проведения кампаний по безопасности.
При строительстве автодороги также предусматривается рекультивация земель временного пользования, занимаемых под сосредоточенные резервы грунта, объездную дорогу, строительные площадки. Проектом предусматривается проведение  технического и биологического этапов рекультивации нарушаемых земель.

Источники материалов и транспортировка
Геологическое строение района работ обуславливает отсутствие дорожно-строительных материалов непосредственно вблизи участка. Для устройства дорожной одежды рекомендуется использовать материал карьеров, расположенных в Кызылординской области.

Схема доставки основных инертных материалов – по железной дороге до ст.Билькуль (г.Кызылорда), далее на трассу автоперевозкой. Железобетонные конструкции – железнодорожным транспортом до г.Алматы, далее автоперевозкой на трассу. 
Дорожная безопасность и объездные пути 

На период строительства дорожной одежды, земляного полотна, искусственных  сооружений движение транзитного транспорта будет осуществляться по объезд  ной дороге расположенного как справой стороны дороги, так и с левой на расстоянии от 50 до 100 метров.

Поперечный профиль временной объездной дороги принят двух типов:

Тип - 1,2, Тип-1с,2с - поперечный профиль земляного полотна с покрытием серповидного профиля шириной 7.0 м, толщиной по оси 20 см и обочины по 1.0 м. Тип 1,2 покрытие из щебеночно-песчаной смеси. Тип-1с,2с покрытие из грунта укрепленным стабилизатором «Скрептон». Различие типов поперечных профилей в том, что в одном случае предполагается снятие плодородного слоя почвы, в другом нет.

Для обеспечения безопасного движения автомобильного транспорта по объездной дороге предусматривается установка дорожных знаков. Кроме того, на концах участка устанавливаются указательные щиты, информирующие о том, что на дороге проводятся работы. Все надписи предусмотрены в светоотражающем исполнении. При работе в ночное время на оборудовании должны использоваться лампы аварийной сигнализации и маяки.

Электричество и коммуникации 

В деревнях на территории реализации проекта есть электричество. Для поставки тяжелого оборудования (дробильная установка, смесительная установка для битума), требующего автономного источника энергии, подрядчику необходимо будет установить свой генератор. Параметры электрической системы на месте - 220 В, 50 Гц. 
Телефонная связь также есть в деревнях на территории реализации проекта. Есть также сотовая связь, зона покрытия – вся территория реализации проекта. Имеется Доступ к электронной почте через несколько местных интернет-провайдеров.

Медицинские услуги
Медицинские услуги доступны, однако ниже европейского уровня. Отсутствуют некоторые медицинские средства и современное оборудование. В г. Кызылорда имеется большое количество частных и государственных клиник и больниц. За пределами г. Кызылорда услуги врачей доступны только в крупных населенных пунктах.

Карта местоположения
(На приложенной карте показаны соответствующие участки автодороги. Каждый участок разделен на два лота. Участок км 1807-1837 (обход г. Кызылорда) не включен в перечень строительных работ на 2009 г.

� 	В данном контексте, любое действие, предпринятое участником тендера, поставщиком, подрядчиком, или субподрядчиком с целью повлиять на процесс закупок или исполнение контракта для получения выгоды является неправомерным.


� 	 “другая сторона” означает должностное лицо, связанное с процессом закупок или исполнением контракта. В данном контексте “должностное лицо” включает сотрудников ВБ и других организаций, принимающих участие в принятии решений при закупках.


� 	 “сторона” означает должностное лицо, “прибыль” и “обязательство” относятся к процессу закупок или исполнения контракта; “случай ошибки” влияет на процесс закупок.


� 	 “стороны” относится к участникам процесса закупок (включая должностных лиц), предпринимающим попытки установить цены на искусственном, неконкурентном уровне.


� 	“сторона” означает участников процесса закупок или исполнения контракта.





